


 

01  Průvodní zpráva 
 

1. Identifikační údaje  
 
 
Název: 
 

Kamerový systém pro pavilon a výběhy slonů 
                      
 
Místo :    Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
 
 
Objednatel - investor:  Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
    U Trojského zámku 120/3 
 
     
 
Projektový stupeň:  Dokumentace pro výběr zhotovitele 
 
Projektant:   AND spol. s r.o.  
    Petra Bezruče 25/925,182 00 Praha 8 
    e-mail: andarch@andarch.cz 
    IČ: 40767141 
    DIČ:  CZ 40 767141 
 
Vedoucí projektant: 
Ing. arch. Vratislav Danda, vratislav.danda@andarch.cz 
Autorizace ČKA č.0000417 
autorizovaný architekt 
 
Autorský návrh: 
M. Randa, Ing. P Laketič 
 
Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace: 
 
Kamerový systém:   Ing. Karel Voneš 
  
Elektroinstalace silnoproudu:  Ing. Predrag  Laketič 
 
 

 
 
 

 

 
 



2. Základní charakteristika  
 
Kamerový systém doplňuje technologické systémy v areálu nového Slonince v Zoo Praha. 
Jeho hlavní účel je: 
1. Zabezpečit ošetřovatelům trvalou kontrolu chování slonů v celém areálu, a to nejen 
v reálném čase – například pro místa, kam z velínu není vidět, ale i např. několik hodin 
zpětně – pro kontrolu toho, co se stalo např. v noci. 
2. V návaznosti na hydraulické systémy otevírání vrat zajistit bezpečné ovládání těchto 
systémů. 
3. Umožňuje zaznamenat zvířata a použít záběry pro propagaci zoo. Kamery jsou navrženy 
také pro přenos „on line“ na internet (systém umožňuje i zpoždění v reálném čase). 
 

3. Údaje o místě  
 
Stavba areálu slonince a výběhů v areálu pražské zoo probíhá. V části objektu běží 
kolaudace. Pozemek je v majetku investora. 

4. Údaje o podkladech 
 
Použité podklady vycházejí z Dokumentace pro provedení stavby (DPS, d-plus 2010-11), a 
skutečného provedení stavby dle dodavatele – Skansky. 
 
Dále byly jako podklad použity zadávací konzultace s pracovníky Zoo Praha. 
 
Uskutečnila se prohlídka na místě (v pavilonu) s chovateli a odbornými zástupci technického 
oddělení Zoo, kde se upřesnila místa pro osazení kamer, jejich výška a ochrana před slony. 
V okamžiku osazení je nezbytná účast chovatelů. 

5. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření  
 

Zásadní okolností, ovlivňující osazení kamerového systému, je probíhající stavba 
areálu.  

1. Je naprosto nezbytná spolupráce a koordinace prací s investorem, Zoo Praha, 
všemi dodavateli venkovních výběhů (část terénních úprav Skanska, skály a scéna viz akce 
„Interiéry a exteriéry“) a Naučné stezky. 

2. V současné době jsou zpracovány (a v realizaci, nebo se pro realizaci 
bezprostředně chystají) tři projektové dokumentace: DPS areálu (projekt zpracovala firma d-
plus, 2010), Interier a exterier, DVZ (projekt AND, 2011) a Naučná stezka (DVZ, AND, 2012). 
Se všemi firmami, které tyto projekty staví je nutná koordinace ve fázi realizace. 

3. Scénické úpravy zakrytí kamer na návštěvnické vyhlídce jsou zahrnuty do 
dokumentace „Naučná stezka“, jejímž investorem je Zoo Praha (projekt AND, 2012). Je 
nutné koordinovat výstavbu a osazení kamer s budoucím dodavatelem a investorem této 
části. 
 

5. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Osazení systémů se předpokládá v roce 2012. 

 
 
 
 

V Praze dne 12.4. 2012                  Ing. arch. Pavel Ullmann 


