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01 Privodni zprava

1. Identifika€ni udaje

Nazev:
Kamerovy systém pro pavilon a vybéhy slont
Misto : Zoologicka zahrada hl. m. Prahy
Objednatel - investor: Zoologicka zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zamku 120/3
Projektovy stuperi: Dokumentace pro vybér zhotovitele
Projektant: AND spol. sr.o.

Petra Bezruce 25/925,182 00 Praha 8
e-mail: andarch@andarch.cz

IC: 40767141

DIC: CZ 40 767141

Vedouci projektant:

Ing. arch. Vratislav Danda, vratislav.danda@andarch.cz
Autorizace CKA 6.0000417

autorizovany architekt

Autorsky navrh:
M. Randa, Ing. P Laketi¢

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti dokumentace:
Kamerovy systém: Ing. Karel Vones

Elektroinstalace silnoproudu: Ing. Predrag Laketi¢



2. Zakladni charakteristika

Kamerovy systém doplfiuje technologické systémy v arealu nového Slonince v Zoo Praha.
Jeho hlavni ucel je:

1. Zabezpecit oSetfovatelim trvalou kontrolu chovani slonl v celém arealu, a to nejen
v realném Case — napfiklad pro mista, kam z velinu neni vidét, ale i napf. nékolik hodin
zpétné — pro kontrolu toho, co se stalo napf. v noci.

2. V navaznosti na hydraulické systémy otevirani vrat zajistit bezpecné ovladani téchto
systém.

3. UmoZnuje zaznamenat zvifata a pouzit zabéry pro propagaci zoo. Kamery jsou navrzeny
také pro pfenos ,on line* na internet (systém umoznuje i zpozdéni v realném Case).

3. Udaje o misté

Stavba arealu slonince a vybéhu v arealu prazské zoo probiha. V ¢asti objektu bézi
kolaudace. Pozemek je v majetku investora.

4. Udaje o podkladech

Pouzité podklady vychazeji z Dokumentace pro provedeni stavby (DPS, d-plus 2010-11), a
skutec¢ného provedeni stavby dle dodavatele — Skansky.

Dale byly jako podklad pouzity zadavaci konzultace s pracovniky Zoo Praha.

Uskutecnila se prohlidka na misté (v pavilonu) s chovateli a odbornymi zastupci technického
oddéleni Zoo, kde se upfesnila mista pro osazeni kamer, jejich vySka a ochrana pfed slony.
V okamziku osazeni je nezbytna ucast chovatel.

5. Vécné a ¢asové vazby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatieni

Zasadni okolnosti, ovliviiujici osazeni kamerového systému, je probihajici stavba
arealu.

1. Je naprosto nezbytna spoluprace a koordinace praci s investorem, Zoo Praha,
vSemi dodavateli venkovnich vybéhal (€ast terénnich Uprav Skanska, skaly a scéna viz akce
.Interiéry a exteriéry“) a Naucné stezky.

2. V souCasné dobé& jsou zpracovany (a vrealizaci, nebo se pro realizaci
bezprostfedné chystaiji) tfi projektové dokumentace: DPS arealu (projekt zpracovala firma d-
plus, 2010), Interier a exterier, DVZ (projekt AND, 2011) a Nau¢na stezka (DVZ, AND, 2012).
Se v8emi firmami, které tyto projekty stavi je nutna koordinace ve fazi realizace.

3. Scénické upravy zakryti kamer na navstévnické vyhlidce jsou zahrnuty do
dokumentace ,Naucna stezka“, jejimz investorem je Zoo Praha (projekt AND, 2012). Je
nutné koordinovat vystavbu a osazeni kamer s budoucim dodavatelem a investorem této
casti.

5. Pfedpokladana Ihita vystavby véetné popisu postupu vystavby

Osazeni systému se predpoklada v roce 2012.

V Praze dne 12.4. 2012 Ing. arch. Pavel Ullmann



