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arch. č. : 22 / 2016

UBIKACE PTACTVA
ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00
DPS 

A, B, D.1.1.1 PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ 

ZPRÁVA
23. 9. 2016                                                              Vypracoval : Ing. S. Marek

1. Identifikační údaje

      Název stavby:
Ubikace ptactva
      Stupeň dokumentace:
DSP
      Místo stavby:  
Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7,

                                                  171 00

       Údaje o stavebníkovi:
 Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7,

                                                  171 00, IČ: 00064459, DIČ: CZ0006459

       Projektant:
Projektový atelier M


HIP - Ing. Marek


U průhonu 466/22, Praha 7


IČ: 13827561


DIČ: CZ5402191993


E-mail: atelier-m@volny.cz

                                                   marek@projektovyatelier-m.cz
2. Seznam vstupních podkladů

-
zadání investora 

-   průzkum na místě 

-
odsouhlasení návrhu s investorem 

3. Údaje o území

a). Rozsah projektové dokumentace

Předkládaná projektová dokumentace řeší návrh opravy plášťů a zateplení stávajících ubikací ptactva v areálu ZOO Praha. 

b). Údaje o ochraně území.

Dané území leží v zátopové oblasti.

c,d,e,f,g ) Údaje o odtokových poměrech, údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, údaje o souladu s územním rozhodnutím, údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

· nemění se, navržené stavební úpravy nemají vliv na tyto údaje

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

- nemění se 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

 nejsou žádné

j) Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou 

- areál ZOO Praha

4. Údaje o stavbě

a) Změna dokončené stavby

b) Účel užívání stavby – nemění se

c) Dočasná stavba

d) Konstrukce není chráněna podle jiných právních předpisů

e) V projektové dokumentaci byly dodrženy technické požadavky na stavby

f)  Veškeré požadavky uživatele byly zapracovány do PD

g) Seznam výjimek - nejsou požadovány

h) Velikost stavby se nemění

i)  Při výkopových  pracích je nutno respektovat stávající inženýrské sítě.

j)  Výstavba bude realizována v jedné etapě,

zahájení:   bude upřesněno objednatelem

ukončení:      dtto

k) Stavební náklady budou známy až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby

5. Členění stavby na objekty

 Jedná se o 1 objekt

A. Souhrnná technická zpráva

1. Popis území stavby

a) Charakteristika pozemku – zpevněná plocha

b) Provedené průzkumy – stavebně technický stávajícího stavu

c) – i)  nemění se

2. Celkový popis stavby
2.1 , 2.3 Účel užívání stavby, provozní řešení

Je navržena oprava a zateplení stávajících objektů ubikací ptactva. 

2.2  Architektonické řešení

Architektonický výraz návrhu vychází z charakteru dotčených objektů a z pohledového řešení fasád obdobných staveb v areálu ZOO Praha.
2.4  Bezbariérové řešení 

Objekty nejsou přístupné návštěvníkům
2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Nemění se

 2.6. Základní charakteristika objektu

 Jedná se o dočasnou stavbu, která se nachází v zátopové části areálu.
2.7. Základní charakteristika technických zařízení

Nemění se, pozor před výstavbou je nezbytné přesně vytyčit stávající zakryté i podzemní inženýrské sítě a zajistit je proti jejich poškození. 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Nemění se 

2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Nemění se

2.10 Hygienické požadavky

Nemění se

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Nemění se 

3. Připojení stavby na technickou infrastrukturu.

Nemění se
4. Dopravní řešení – doprava v klidu.

Nemění se

5. Řešení vegetace

Nemění se.

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí.
 Stavba bude prováděna tradičním způsobem za použití běžných stavebních zařízení a strojů. Je nezbytné zajistit, aby okolí stavby bylo co možná v nejmenší míře rušeno hlukem, prašností a znečištěním ze stavby. 

 Vozidla se budou pohybovat v areálu Zoo Praha mimo návštěvní dobu v omezeném počtu po vyhrazené nejbližší komunikaci k výjezdu z areálu omezenou rychlostí, budou očištěna od nečistot. Případné znečištění zpevněných ploch bude bezprostředně odstraněno. 

 Až do prostoru stavby nebude umožněn přístup vozidlům, bude nezbytná překládka materiálu na staveništní prostředky. Na stavbu nebude dovolen přístup veřejnosti, zhotovitel stavby zajistí ohrazení staveniště mobilním oplocením opatřeným rákosovým zakrytím.  Odpadový materiál ze stavby bude odvážen na oddílné regulované skládky, způsob likvidace bude dokladován. Nebezpečný odpad (zbytky barev, ředidel apod.) bude předán k likvidaci odborným firmám. Na staveništi nesmí být odpadový materiál skladován.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v době od 7.00 do  18.00 hod., Aby stavba nebyla zdrojem nadměrného hluku, je nezbytné dodržovat následující podmínky:

-
stavební práce budou probíhat pouze v denní době, t.j. od 7.00 do   18.00 hod. 

-
používání strojů a zařízení vykazující největší zatížení hlukem je nezbytné omezit a vzájemně koordinovat  

7. Ochrana obyvatelstva

Nemění se

8.  Zásady organizace výstavby - péče o bezpečnost
V průběhu provádění stavby

Stavba bude prováděna za provozu areálu Zoo Praha, za vyloučení provozu v dotčených objektech.
Vozidla stavby se budou pohybovat po areálu ZOO po vymezené trase omezenou rychlostí bez používání zvukové signalizace.

Stavba zabezpečí zařízení stavby před vstupem nepovolaných osob.

Investor zajistí přípojné místo pro napojení elektroinstalace.
Veškerá případná poškození konstrukcí i cest v areálu ZOO vlivem stavební činnosti budou bezprostředně odstraněna.

Rovněž stavba zabezpečí trvalý úklid navazujících ploch na plochu zařízení staveniště.

Péče o bezpečnost

 Veškeré práce se budou řídit Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Zákon č. 309/2006 Sb. (Upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 Zajištění bezpečnosti pracovníků se bude řídit všemi platnými předpisy, především pro práci ve výškách, pro práci se stavebními mechanismy, elektropřístroji apod.

Je nezbytné, aby stavbu prováděli zaškolení a odborně zdatní pracovníci.

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Popis ubikací

Ubikace ptactva je tvořena dvěma dvojicemi staveništních kontejnerových buněk plechových o rozměru 3 x 6 m a o výšce cca 3 m, které jsou situovány na silničních panelech.
2. Stavební úpravy sestávají z následujících částí:

A. Demontáže, demolice, zemní práce

Důležité upozornění. 

Před zahájením výkopových prací a bouracích prací bude nezbytné vytyčit průběh stávajících podzemních i zabudovaných inženýrských 

· Odkop zeminy po obvodě ubikací v pásu cca 0,6 m
· Prořez stávajících dřevin v blízkosti ubikací v pásu cca 3,0 m

· Demontáž stávajících obkladů z větví a dřeva po celém obvodu ubikací 
včetně střešního pláště

· Demontáž sendvičové konstrukce stěn v interiéru ubikací :

8 stěn o ploše 3 m x 3 m = 9,0 m2

8 stěn o ploše 6 m x 3 m = 18 m2

Nebude demontována stropní konstrukce

předpokládaná skladba stěn :

dřevěný, příp. plechový obklad stěn v interiéru

dřevěný rošt

tepelná izolace polystyren, příp. minerální vlna o tl. 100 mm
· Vyčištění prostor v interiéru i v exteriéru objektu

· Odvoz na regulované skládky

B. Opláštění fasády ubikací
B.1. Zateplení fasád

Na žádost investora je navrženo zateplení fasád ubikací  v celé jejich ploše : 60,0 x 3,0  = 180,0 m2. ( celkový obvod kontejnerů cca 60,0 bm, výška kontejnerů cca 3,0 bm ) Prořez cca 10 %
Z důvodu situování objektů v zátopové oblasti i vzhledem k nezbytnosti odolnosti tep. Izolantu před hlodavci požaduje investor použít  tep. Izolant z pěnoskla o tl. 100 mm. Desky pěnoskla budou kontaktně připevněny ke konstrukci kontejnerů, spodní úroveň pěnoskla např. Foamglas bude založena po celém obvodu objektů – cca 60 bm na ocel. U profilu 120, který bude žár. Pozinkován a bude přikotven k ocel. Konstrukci kontejnerů. Pro zajištění stability budou desky kotveny chemicky i mechanicky k podkladní konstrukci. Předpokládá se o chemické kotvení pomocí asf. Lepidla PC 56 za studena.
B.2 Opláštění fasád dřevěným obkladem

Dřevěné opláštění z vertikálních nehoblovaných modřínových  prken tl. 18 – 60 mm, různá šířka prken 40 – 120 mm, prkna budou kotvena na horizontální dřevěný rošt 40 x 40 mm ve vzdálenosti cca 1,0 bm, který bude připevněn na svislé dřevěné profily 40 x 60 mm ve vzdálenosti cca 1,0 bm., tyto svislé prvky  budou zakotveny přes výše popsanou kontaktní tepelnou izolaci k nosné konstrukci stavebních kontejnerů.

Nad střešní rovinu bude fasádní obklad přetažen  o cca 400 – 600 mm, obklad tedy bude nepravidelně ukončen v rozsahu +50 mm – 50  mm. Upevnění obkladu na latě hřebíky s malou hlavou - nastřeleno, spojovací materiál vruty se zapuštěnou hlavou thorx, pozink. Celková plocha dřevěného obkladu cca : 60 x 3,5  = 210,0 m2.
Spodní strana obkladu bude okopové prkno modřín tl 20 mm.

Obkladem budou opatřeny i vstupní dveře do ubikací 4 x 800/1970 mm.    Pokud nebudou stávající dřevěné dveře schopny převzít zatížení od nového obkladu, je navržena jejich výměna. Ve výkazu výměr je s touto výměnou uvažováno.
Okna budou opatřena po obvodě obkladem z fošen o tl. Cca 30 mm, přes okna budou svislé latě dřevěného obkladu přetaženy s mezerami mezi sebou. 
Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny ochrannými transparentními nátěry  Carbolineum Extra v odstínech vybraných dle vzorků .
Ocelové prvky budou žárově pozinkovány, rovněž spojovací materiál bude pozinkovaný, spojovací materiál úchytů dřevěného obkladu pozink. vruty se zapuštěnou hlavou thorx

Vzduchová mezera v roštu dřevěného obkladu bude při spodní i horní hraně opatřena proti vniknutí hlodavců Tahokov pletivem o šířce cca 150 mm, dl. Cca 72 bm.
C. Úprava střešního pláště.
C.1. Zateplení střechy

Na žádost investora je navrženo zateplení střech ubikací v celé ploše : 3,2 x 6,2 x 4 = 80,0 m2. Prořez cca 10 %
Z důvodu situování objektů v zátopové oblasti i vzhledem k nezbytnosti odolnosti tep. Izolantu před hlodavci požaduje investor použít  tep. Izolant z pěnoskla o tl. 100 mm. Desky pěnoskla budou kontaktně připevněny ke konstrukci kontejnerů – viz výše.

                          C.2. Hydroizolace střešního pláště
Je navržena hydroizolace z PVC – P folie tl. 1,5 mm mechanicky připevněná k podkladu. Hydroizolace je napojena na nové oplechování, odvodnění bude ponecháno stávající na které bude PVC folie připevněna.
Hydroizolace bude uložena v celé ploše na podkladní separační textilii 100 % PP. Plocha cca 6,4 x 3,4 x 4 = 87,0 m2 , prořez cca 15 %
            C.3. Oplechování střešního pláště.

Je navrženo oplechování střechy po obvodu kontejnerů v návaznosti na novou hydroizolaci z PVC folie, Al povrchově upravené oplechování bude přetaženo přes nově navržené kontaktní zateplení objektů. Předpoklad R.Š. 330 mm v délce cca 66,0 bm. Folie PVC bude k novému oplechování přilepena.

           C.4 .  Vizuální obklad střešního pláště

Nad vlastní konstrukcí střešního pláště je navržena dřevěná roštová  konstrukce na které budou osazeny došky na dřevěné laťování.

Konstrukce podpěrného roštu – vazničky cca 100 x 140 mm dl. 3,8  bm ve spádu, ve vzdálenosti cca 0,9 bm, celkem tedy 28 ks, příčné latě cca 40 x 50 mm. Veškeré dřevěné prvky roštu i latí budou z modřínového řeziva a budou impregnovány proti dřevoškůdcům a hnilobě dvojnásobnými nátěry.
Na roštovou konstrukci budou připevněny rákosové došky. 

Mezery mezi došky a střešním pláštěm budou proti vniknutí hlodavců opatřeny Tahokov pletivem v šedočerné barvě po celém obvodu všech kontejnerů – cca 72 bm, v pásech cca 200 mm.
