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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
OBSAH :                                                                                                                         

 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové řešení, technické vlastnosti) 
b) Výkresová část 

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 
a) Technická zpráva (popis konstrukčního systému stavby, návrhy neobvyklých konstrukcí 

nebo technologických podmínek postupu prací, zajištění stavební jámy, zásady pro 
provádění bouracích a podchycovacích prací, požadavky na kontrolu zakrývaných 
konstrukcí, seznam použitých podkladů a norem) 

b) Výkresová část 
c) Statické posouzení 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby 

z hlediska jejich budoucího využití) 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 
a) Technická zpráva 
b) Výkresová část  

 

D.1.4.Technika prostředí staveb 

 
- Zdravotně technická instalace 
- Vzduchotechnika, vytápění, chlazení 
- Měření a regulace 
- Silnoproudá elektrotechnika 
- Elektrotechnická komunikace 
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D.2.Dokumentace technických a technologických zařízení 

 
Nevýrobní technologická zařízení: 

- Přívodní vedení a rozvody veškeré infrastruktury 
- Přeložky vedení tech.infrastruktury 
- Zařízení vertikální a horizontální dopravy osob 
- Vyhrazená technická zařízení 
- Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení  

 

 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 
Technická zpráva 
 

a) Účel objektu – sklad zahradního nářadí, místnost na stolní tenis 
b) Zasady architektonického, funkčního, dispozičního řešení, vegetační úpravy 

okolí,řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu: 
Jedná se o dvou podlažní objekt zastřešený novu sedlovou střechou, který nahradí původní 
stavbu s pultovou střechou zhruba ve stejných rozměrech. Záměrem je postavit stavbu, která 
bude mít izolaci proti zemní vlhkosti, nebude se dotýkat stávajícího čp. 47, bude zastřešena 
sedlovou střechou čímž dojde ke zvětšení podkrovního prostoru pro hry. Stavba je navržena 
z cihelných bloků š.300 mm na tenkovrstvou maltu. Konstrukce krovu je navržená sedlová 
soustava s vrcholovou vaznicí a tvoří zároveň strop nad podkrovím.  Vnější okna jsou euro okna 
hnědá s izolačními dvojskly. Výplně otvorů jsou děleny okenními mřížkami na 6 dílů.   
Okolí je využíváno jako zahrada s a sportoviště pro ubytované osoby. Vzhledem k tomu, že se 
jedná  o stávající objekt, neřeší se, §2 vyhl.č. 398/2009 Sb. užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu. 

c) Kapacita, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace a 
osvětlení 

- zastavěná plocha kolny:     41,00 m2   
- celkový obestavěný prostor :       200,00 m3 
d) Technické a konstrukční řešení objektu 

Konstrukční systém cihelného zdiva , krov sedlový, podlaha dřevěná a betonová 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Navrženy výplně z euro profilů, zasklení Ditherm, součinitel prostupu tepla U = min.1,1 W/m2/K,  
neřeší se (nejedná se o obytnou místnost)   

f) Způsob založení objektu 
Stavba je založena na základových pasech z betonu prostého C 12/16. Částečně může být 
založena na původních základech, nutno prověřit!!! Geologický průzkum nebyl proveden - 
předpokládají se štěrkopísky, jizerský perk. 

g) Vliv a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Stavba nebudeme mít negativní dopad na životní prostředí. 

h) Dopravní řešení 
Objekt je dopravně připojen na komunikaci vjezdem a pěším vstupem na pp.č.1265 k.ú. Hejnice, 
napojení je zpevněnou plochou, která zajistí vsakování dešťových vod a zamezí tak jejich vytékání 
na komunikaci.  

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy, protiradonová opatření 
Nejedná se o pobytové prostory, není nutná ochrana proti radonu.   

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba je navržena v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb.-technické požadavky na stavby.  
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1.1.2 Výkresová část- v příloze 

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
 
BOURACÍ PRÁCE 
Bude provedena demolice stávající kolny postupným rozebráním. Bude demontována 
stávající plechová falcované krytina, podkladní lepenka a bednění střechy. Potom bude 
demontován krov. Krov bude použit jako palivo. 
Zdivo bude rozebráno od shora dolů a bude předáno oprávněné osobě k likvidaci. Stropní 
trámy budou nové. Prkna z podlahy a hranoly se použijí jako stavební řezivo pro novou 
stavbu. 
Podlaha v přízemí je z cihel, ty budou rozebrány a předány k likvidaci. Stávající schodiště 
bude demontováno a nahrazeno novým. 
Dále se počítá s odstraněním původního základu nezjištěné šířky, hloubky a kvality. Před 
objektem na jižní straně je kořen stromu, který je nutné vykopat a rovněž tak zde bude 
provedeno odtěžení stávající zeminy- cca 10 m3. 
 
ZEMNÍ PRÁCE: 
Před zahájením prací na nástavbě je nutné provézt sondu hloubky stávajících základů a 
rozhodnout, zdali se použijí či nikoliv. Při nedostatečné hloubce nutno vykopat a udělat 
nové výkresové dokumentace. Pod základovou deskou je navržen zásyp ze štěkropísku 
16/62 mm se zhutněním ve výšce cca 150-200 mm. 
 
ZÁKLADY: 
V případě nedostatečné pevnosti stávajících základu bude proveden nový výkop a 
zabetonování betonem C12/16 do hloubky min.1,2 m pod rostlý terén. V případě, že bude 
skalní podloží upraví se hloubka a šířka základů dle podmínek. Bude řešeno s autorským 
dozorem.  Nadzemní část bude vybetonována do bednění z prken z podlahy. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE: 
Celé obvodové zdivo nástavby je navrženo z cihelných bloků š.300 mm na obvodu 
stavby. Nadokenní překlady jsou systémové překlady dle dodavatele stavebních bloků. 
uložení min.12,5 cm, zdivo nad podkrovím je ukončeno železobetonovým ztužujícím 
věncem  výšky 20 cm. 
Věnec vybetonován do věncovek 19,5 mm, vyztužení z ocele R 12 mm a třmínky po 25 
cm ocel R 4 mm. Při betonáži budou do věnce podkroví osazeny závitové tyče pro 
ukotvení pozednice po 1,0 m dn 16 mm.   

 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE  
Konstrukce stropu nad přízemím je z hranolů 140/200 mm osazených do kapes zdiva, 
zhlaví trámů je opatřené lepenkou jako ochrana proti pronikání vlhkosti. Mezi trámy je 
vložena minerální vata v tl. 200 mm, parozábrana N 140 a podhled ze sádrokartonu GKB. 
Šikmý podhled v podkroví je z palubek. 
Konstrukce krovu je dřevěná sedlová soustava s vrcholovou ocelovou vaznicí 2x U220 
mm, podhled viditelné části krovu exteriéru z jednostranně hoblovaných prken pod 
krokvemi. Všechny viditelné prvky krovu jsou ohoblovány. Střešní konstrukce bude 
zateplena minerálními rohožemi v tl. 180 mm  s parozábranou N 140. Podhled bude z 
palubek. 
 
PODLAHY 
V přízemí bude podlaha betonová, úprava cementovým gletem. 
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Nad přízemím budou osazeny staré podlahové trámy 140/200 mm, na kterých budou 
OSB desky tl. 22 mm pero drážka, separační vrstva Mirelon 5 mm a podlahová prkna 
28/146 mm která budou opatřena dvousložkovým epoxidovým lakem z nášlapné strany, 
spodní část podhledu bude ze sádrokartonu. V podlaze je nutné udělat v jednom poli 
montážní poklop dl.2,0 m pro možnost nastěhování stolu na stolní tenis.  
 
ZASTŘEŠENÍ:     
Konstrukce krovu je navržena sedlová soustava, krokve z hranolů 100/160 mm 
s ukotvením do pozednic 140/140 mm. Vrcholová vaznice ocelová ze dvou profilů U 220 
svařených, s antikorozním nátěrem. Podrobnosti jsou ve výkresové části. Celou 
konstrukci je nutno natřít protiplísňovým nátěrem Lignofix – eco, pohledových částí krovu 
bude natřeno bezbarvým nátěrem, aby bylo možno provézt vnější lazury krovu a 
podhledů.  Střešní krytina je z ocelového falcovaného plechu opatřeného antikorozní 
vrstvou (např. RUUKKI, LINDAB apod) na podkladní lepence a bednění z prken tl. 28 mm. 
V případě, že dodavatel krytiny požaduje osadit na latě, nutno konzultovat s investorem. 
Obě varianty jsou možné. Okapové žlaby a svody rš. 330 jsou navrženy ze stejného 
materiálu jako krytina.  
 
Konstrukce klempířské  
Veškeré klempířské prvky (dešťové žlaby a svody, oplechování parapetů) budou 
z ocelového plechu s povrchovou antikorozní úpravou v černé nebo šedé barvě tl. 0,6 
mm. Lícová zeď na severní straně bude ukončena oplechování s okapnicí a do zdiva 
přístavby. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
Okna jsou navrženy z profilů euro dvoukřídlová, min, zasklení je izolačním dvojsklem 
Ditherm U = 1,1. Dělení meziokenními příčkami na 6 dílů. Vnější dveře dřevěné z masivu 
s pojezdem – typ, dub, borovice a pod v barvě hnědé jako okna-nutno barevný odstín 
přizpůsobit stávajícím oknům na rekreačním objektu čp. 47. Dveře v podkroví budou 
dýhované v dekoru smrk do dřevěné zárubně šíře 80 cm, ze 2/3 prosklené, bez prahu, 
kování, zámek fab. 
 
SCHODIŠTĚ 
Jako vstup do podkroví bude nové schodiště se stupnicemi a podstupnicemi z dubu 
s jednostranným madlem 14 schodu 187/260 mm. Šíře schodiště 900 mm. Osazeno  
bude do zdiva tl.150 mm podél schodiště a na obvodovou stěnu. Na stěnu bude osazeno 
madlo z dubu. Schodiště bude nově opatřeno dvousložkovým nátěrem jako je podlaha. 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: 
      Vnitřní omítky jsou navrženy vápenné hladké štukové.  Vnější omítka bude hladká 
štuková na jádrovou omítku tl.2,5 m, nátěr fasádní minerální barvou v bílé barvě. 
V podkroví budou do fasády osazena prkna(falešná hrázdění) tl.25 mm šíře 150 mm. 
     Dřevěné pohledové části exteriéru budou natřeny lazurovacím lakem hnědým, 
vnitřní omítky nátěrem Primalex po provedeném vápenném pačoku. 
Západní štít bude obložen svisle kladenými prkny 25/120 mm s latěmi přes spoje na 
dřevěném roštu 60/40 mm. Nátěr lazura Palisandr. 
 
TECHNICKÉ VYBAVENÍ: 
 
Vytápění:  elektrickými topidly s ventilátorem – 2 ks 
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Elektro rozvody:   viz dokumentace v příloze 
  
Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
Obvodové zdivo cihelné bloky šíře 30 cm 
Příčky - plynosilikát 
Výplně otvorů europrofil, zasklení dvojsklem Ditherm 
Krov sedlový z hranolů 
 
Hodnoty užitných, klimatických zatížení: 
Zatížení stropů qd-3,5 kN/m2, nahodilé qn-3,0 kN/m2, III. Sněhová oblast s=1,5 Kpa 
 
Neobvyklé konstrukční detaily a technologické postupy nejsou 
 
Technologické podmínky postupů prací: 
- zajistit dostatečnou mez pevnosti základů před zahájením zdění nástavby a dodržet třídy 
betonu v nosných prvcích. 
 
Zásady pro provádění bouracích prací –  dodržovat bezpečnostní předpisy B1-B6 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí- nejsou 
Seznam použitých podkladů 
730833-požární bezpečnost budov, 013420-výkresy pozemních staveb, ČSN 731901-
navrhování střech, ČSN 733150-tesařské spoje dřevěných konstrukcí,  
Vyhl. 268/2009 – o technických požadavcích na výstavbu 
Vyhl.č.269/2009, vyhl.č.501/2006 Sb.- o obecných požadavcích na využití území 
vyhl. ČÚBP 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  
nařízení vlády č. 591/2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na staveništích. 
 
Závěr 
Tato dokumentace je zpracována pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 
 

D.1.3.Požárně bezpečnostní řešení – samostatně v příloze 
 
 

D.1.4.Technika prostředí staveb 
 

- Zdravotně technická instalace - není 
- Vzduchotechnika, vytápění, chlazení - není 
- Měření a regulace -není 
- Silnoproudá elektrotechnika – samostatná příloha 
- Elektrotechnická komunikace -není 

 
 
D.2.Dokumentace technických a technologických zařízení 

 
Nejsou 
 
 
DETAILY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
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    MONTÁŽ SDK NA PŘÍMÝ ZÁVĚS-STROP NAD PŘÍZEMÍM 

 



Stavební úpravy kolny 
D) Dokumentace objektů                                                                                                                                          
 

9 
 

 


