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C. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
2. 1. Výchozí podklady 

 Katastrální mapa území 

 Zaměření zájmového území – A. Kohl  

 Požadavky investora 
 

2. 2. Použité mapové podklady 
Jako mapový podklad byla použita mapa v digitální podobě.  Zaměření provedl A. Kohl. Výškový systém Balt p. 
v., souřadnicový systém JTSK. 
 
2.3. Inženýrské sítě 
V zájmovém území se nacházejí podzemní inženýrské sítě, jejich průběh je třeba s ohledem na zemní práce 
vytýčit za spolupráce s investorem. 
 

D. POPIS STÁVAJÍCÍHO A NAVRŽENÉHO STAVU  
Stávající cesty v zoologické zahradě mají povrch asfaltový, šířka cest je proměnná v závislosti na prostorových 
možnostech zahrady a potřebách jak provozu, tak i návštěvníků. Jejich konstrukce je různorodá, záleží na 
podmínkách vzniku (pouze pro pěší nebo pojížděné) a kvalitě údržby.  
Opravená cesta směrově, šířkově a výškově sleduje vyrovnanou stávající cestu. 
Cesta spojuje křižovatku pod tučňáky se starým slonincem. 
 

E.NÁVRH OPRAVY  
Tato část projektu obsahuje tyto práce: 

 bourací práce 
 kompletní oprava cesty 
 odstranění zábradlí podél opravované cesty 
 patky pro osazení nového zábradlí 
 odvodnění 
 chráničky 

 
E.1 Bourací práce 
V rámci stavby se vybourá po odříznutí pilou část cest, které budou nahrazeny novou konstrukcí. 
Vybourané hmoty se odvezou na skládku (asfalt na řízenou skládku), vhodná štěrkodrť lze použít pro případnou 
sanaci podloží).  
Dále se sejme ornice v bezprostředním okolí obrubníků a vhodná se uloží na deponii k pozdějšímu ohumusování, 
znehodnocená ornice se odveze na skládku.  
 
E.2. Kompletní obnova cesty 
Cesta mezi bývalým slonincem a cestou u pavilonu tučňáků je ve velmi špatném stavu (překopy,propady, 
polámání..). a proto se provede nová celá konstrukce. Ta je navržena s ohledem na to, že se jedná o dopravně 
zatížené cesty dle TP 170 Navrhování konstrukcí pozemních komunikací typ D1-N-6-VI-PIII  takto: 

Konstrukce typ A cesta asfalt 

                
 asfaltový beton obrusný                       ACO 8                   40mm           ČSN EN 13108-1     

asfaltový beton     ABJ II       
 spojovací asf.postřik                      PS   0,5kg/m2   ČSN 73 6129 
 asfaltový beton podkladní                       ACP 16+               50mm           ČSN EN 13108-1     

obalované kamenivo                    OKS  I                      
 spojovací postřik    PS   0,5kg/m2   ČSN 73 6129 
 SC 0/32      C 8/10   120 mm       ČSN EN 14227-1,10 
    kamenivo zp.cementem                             KSC I        
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 štěrkodrť     ŠDA   150mm  ČSN 73 6126 

      celkem           360 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5 
Podél okraje cesty se osadí nové  betonové sadové obrubníky ABO 17-10 (50/200/1000mm) do lože z betonu 
C16/20 n XF1 s nášlapem +3cm proti svahu, protilehlý bude zapuštěný 
Příčný spád cesty je 2% . 
 
E.3.Odstranění  zábradlí podél opravované cesty 
Stávající zábradlí podél cesty se odstraní.  V části opravovaných cest je zábradlí tvořeno kuláči průměru cca 
12cm na sloupcích výšky cca 50cm, upevněných do zeminy, místy do betonu. Vzdálenost sloupků je proměnná 
(cca 3m). Veškerý vybouraný materiál se odveze do skladu ZOO. 
  
E.4. Patky pro osazení nového zábradlí 
Pro osazení nového zábradlí se vyhloubí základy pro patky (umístění patek po dohodě s investorem dle 
použitého typu zábradlí)  o rozměrech 30x30x60cm z betonu C16/20n XF1 a do nich se zapustí pásovina š.8cm, 
tl. 8-10mm (viz vzorový řez).  
 
G.ODVODNĚNÍ 
Odvodnění cesty je řešeno podélným a příčným spádováním cest do navazující zeleně. Opravou cest nedošlo ke 
změně odtokových poměrů.  
 
H. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Není navrhováno 
 
I. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
I. 1. Inženýrské sítě, chráničky 
Stávající inženýrské sítě je nutno před zahájením prací vytyčit.  
 
I. 2. Vytýčení 
Vytyčovací prvky komunikací jsou zřejmé ze situace. Objednatel obdrží dokumentaci v digitální podobě, která je 
v souřadnicovém systému JTSK a tím je možno určit libovolné body v souřadnicích. 

 
I. 3. Zemní práce 
Zemní práce spočívají v odstranění stávajících zpevněných a nezpevněných ploch na hloubku potřebnou pro 
novou konstrukci, sejmutí ornice podél obrubníků a nakonec v rozprostření ornice na zelené plochy.  
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je 
důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její 
definitivní úpravu. 
Vzhledem k blízkosti zvěře je nutné provádět hutnění pláně, konstrukčních vrstev a dlažby takovými hutnícími 
prostředky a takovým způsobem, aby nedocházelo k nadměrným otřesům. 
Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní 
pláně se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni 
komunikace je Edef,2 = min. 45 MPa. 
V rámci modelaci  terénu za obrubníkem se provede úprava terénu tak, aby byl umožněn odtok srážkové vody z 
cesty.  
Po vybourání stávající cesty a odtěžení zeminy na potřebnou výšku vznikne aktivní pláň komunikací. Na této 
pláni se provedou statické zatěžovací zkoušky. Pokud tyto zkoušky nebudou vyhovovat projektem stanoveným 
hodnotám, provede se zlepšení aktivní zóny komunikace. 
Zlepšení je možné provést odtěžením části nevhodného podloží a vyměněním za vhodné dobře hutnitelnými 
materiály frakce 0-64 mm, resp. 0– 32 mm. (přesná tl. výměny určí geotechnik na stavbě na základě 
laboratorních zkoušek zeminy a hutnícího pokusu). 
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I. 4. Ohumusování 
Nové zatravnění bude provedeno v místech vyznačených na situaci,  minimálně však do vzdálenosti 1m za 
obrubníky a dále všude tam, kde budou stávající zelené plochy dotčeny stavbou. Volné plochy se ohumusují 
ornicí tl.15cm a následně se osejí travním semenem. K ohumusování se použije vrstva humusu z deponie.  
Ohumusované plochy se osejí travním semenem (25g/m2). Pro parkový trávník je k osetí doporučena parková 
směs – kostřava červená (Festuca rubra), kostřava luční (Festuca pratensis), srha obecná (Dactylis glomerata), 
lipnice luční (Poa pratensis), lipnice obecná (Poa trivialis), lipnice úzkolistá (Poa angustifolia), psineček rozkladitý 
(Agrostis capillaris). 
 
I. 5. Požadavky na realizaci stavby 
Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky: 

 Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich změnami, technickými 
podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami. 

 Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí, která jsou 
součástí celkové dokumentace projektu. 

 Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhl. č. 363/2005 Sb. bezpečnosti 
práce a technické zařízení při stavebních pracích a všechny předpisy s tím související. 

 Zákres inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správců. Před započetím stavby je 
nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci a po celou dobu stavby udržovat. S jejich 
polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za 
odborného dozoru organizace a za dodržení dalších podmínek správce. 

 Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení (i nezakresleného), musí být 
stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další práce musí být schváleny příslušným 
správcem tohoto vedení nebo zařízení. 

 Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím.  
 Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění.  
 Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. 
 Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. 
 Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních měsících – aby bylo 

zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím betonování je nutné se přesvědčit, 
že místo pokládky betonu je čisté, případné bednění dostatečně pevné i těsné (jakmile je beton 
uložený do bednění, je třeba dbát na správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů). 
Nezbytná je ochrana betonu před slunečním zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze 
provést pomocí plachet, textilie či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme 
jeho trvanlivost. 

 Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být veškerá konstrukce 
vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem vozidel či manipulační technikou stavby. 
V opačném případě se riskuje brzké porušení konstrukce a ztrátě stability díla. 

 Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby. 
 Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány kvalitní 

zeminou v tloušťce 150 mm. 
 Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby viz ČSN 

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

 

I. 6. Ochrana porostu 
Stávající stromy budou technicky ochráněny z důvodu výstavby. 
Při realizaci je třeba dodržovat následující normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9011 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich 
zakládání, ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.  
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Základní příčiny poškození zachovaných dřevin jsou: 

- zhutnění půdy přecházením, pojížděním, odstavováním vozidel 
- zhutněním základové vrstvy – např. při výstavbě komunikací 
- uzavřením povrchu půdy nepropustnými kryty 
- chemickým znečištěním. 

Ochrana stromů by měla probíhat v celé kořenové zóně:  
- za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do 

stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 
- jestliže nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší a má zahrnovat 

zejména nezakrytou plochu půdy 
- v kořenové zóně se nesmí půda odkopávat ani navážet 
- sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. 
- základy nemají být zřizovány v kořenovém prostoru, nelze-li tomu v mimořádných případech zabránit, je 

třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty 
kmene vzdálenost nejméně 1,5 m 

- kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a 
vozidel 

- v kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze 
zabránit, musí mocnost navážky a způsob navážení zohledňovat druh, věk a vitalitu dřeviny, kořenový 
systém a půdní poměry. Navážka musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí tvořit 
min. 1/3 plochy 

- do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Má-li být 
dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla třeba navézt hrubozrnný materiál v tl. 20 cm a 
následně jako vegetační vrstvu max. 20 cm zeminu půdní skupiny 2 nebo 3. Vegetační vrstva nesmí být 
rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit 

- v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat 
- v kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 

hloubit pouze ručně. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1 m, nejméně však 2,5 m. Sítě technického vedení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým 
prostorem 

- při výkopech rýh se nesmějí přetínat kořeny s průměrem větší než 2 cm 
- zásypové materiály musí zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování kořenů 
- základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu zabránit, je třeba zřídit místo 

základových pásů patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 
1,5m.  

- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu 
vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně 
ohrožena – použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, 
vyzvednutí krytů nad úroveň terénu 

- nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny 
vzrostlých stromů 

Ochrana kmenů: 
- při ochraně kmenů je třeba celý kmen chránit vypolštářovaným bedněním výšky nejméně 2 m, které je 

třeba připevnit bez poškození stromu 
- bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy 
- korunu je nutno chránit vyvázáním 
- odkrytý kmen je třeba chránit před korní spálou 

Ochrana vegetační plochy: 
- nesmí být znečišťována látkami poškozující rostliny a půdy 
- ohniště smí být zakládáno nejméně 5 m od okapové linie korun 
- otevřený oheň smí být rozdělán v odstupu nejméně 20 m od okapové linie korun 
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- porosty nesmějí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou ze stavby 
 

I. 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
vyhlášku č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu 
zdraví a života osob na staveništi. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem 
vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele 
prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, 
bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů 
ve výšce vyšší 3m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. Č.30/2001 Sb. 
 
 
I. 8. Technické specifikace, normy a předpisy 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících 
inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich vytýčení. Nedílnou součástí PD je Dokladová část! 
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto výrobky považovat za 
stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může zhotovitel díla nahradit za výrobky jiné, kvalitativně 
srovnatelné nebo lepší úrovně (nutno doložit technickými parametry garantovanými výrobcem). Použití 
alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem 
objednatele. 
Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na výkresovou dokumentaci, projektant 
předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů výrobků a zařízení vztahujících se 
k realizaci díla. V případě variantního řešení rozhodne projektant a investor se zhotovitelem předložených 
podkladů. 
Vybraný dodavatel stavby je povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovení veškerých souvisejících technických norem. 
ČSN 72 1002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1006    Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 3050    Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 01 3420    Výkresy pozemních komunikací-Společné požadavky na výkresy PK 
ČSN 01 3466  Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 73 6101    Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6110    Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6114    Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN EN 13108-1     Vrstvy z asfaltového betonu 
ČSN 73 6123  Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 
ČSN EN 14227-1,10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy 
ČSN 73 6125   Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
ČSN 73 6126    Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6129  Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
ČSN 73 6130  Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy 
ČSN 73 6131   Stavba vozovek Část 1. Kryty z dlažeb 
ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa PK 
ČSN 73 6175   Měření nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN 73 6177   Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovek 



OPRAVY  POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO PRAHA 4.ETAPA MEZI REZERVACÍ BORORO A 
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ČSN 73 6190  Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
ČSN 73 6192  Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 
TP 76   Geotechnický průzkum pro stavby PK, STRADIS Brno 
TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP 83   Odvodnění PK, Pragoprojekt Praha 
Vyhl. 398/2009  Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 07.01.2020       Ing. Pavel Vychodil 


