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Veškeré stávající i nově navržené inženýrské sítě jsou v koordinační situaci stavby

minimálně však do vzdálenosti 1m za obrubníky 

Nové zatravnění bude provedeno v místech vyznačených na situaci,  

a dále všude tam, kde budou stávající zelené plochy dotčeny stavbou. 

Před započetím stavebních prací je nutné zajistit viditelné vytýčení

stávajících inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu během výstavby 

i po ukončení stavebních prací dle platných norem a vyjádření

správců těchto sítí

Výškový systém Bpv

Polohový systém S-JTSK

objednatel

generální projektant

01/2020 datum

stupeň

dokumentace pro

DVZS

 akce

č. p.

paré

vypracoval

2

místo stavby

odpovědný projektant

objekt

příloha

1:250měřítko

Ing.Pavel Vychodil

Ing.Martin Vychodil

Opravy povrchů asfaltových cest v areálu Zoo

4.etapa mezi Rezervací Bororo a Expozicí australské

fauny
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