Dodatečné informace pro zájemce o VZMR „Stavební a krajinářské úpravy zatáčky U Mravenců“

Černě – dotaz
Červeně - odpověď

[bookmark: _GoBack]V části pro sadové úpravy je požadavek na výsadbu 34 ks stromů. 31 ks má být listnatých a kotví se 3 kůly, zbylé se kotví 1 kůlem. Počet kotvených stromů proto neodpovídá počtu stromů - 34x 3 kůly, 3x 1 kůlem. Podobně je tomu u materiálu. Prosíme proto zadavatele o kontrolu a případnou úpravu počtu stromů a materiálu.
Třemi kůly je kotvených 31 stromů - v rozpočtu opraveno, celkem materiál je 105 kusů kůlů - v rozpočtu opraveno
ještě navíc oproti dotazu upraven počet příčných spojek - správný počet 372 kusů

U výsadby stromů chybí položka pro mulčování. Také prosíme o upřesnění vrstvy kůry (uvedené množství je celkem vysoké).
Mulčování je zahrnuto v položce Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, mulč je počítán ve vrstvě cca 20 cm s tím, že okraje výsadbové jámy budou zvednuté, čili po okrajích bude vrstva vyšší, je počítáno s rezervou, položky v rozpočtu jsou v pořádku.

Může zadavatel poskytnout podrobnější popis hrubých a jemných terénních úprav? Chápeme správně, že dle technické zprávy se má v rámci hrubých úprav sejmout stávající zemina a odvézt nebo pouze vyčistit od kamení atd? Co je požadováno vše v rámci jemných úprav?
Největší hrubé terénní úpravy budou provedeny v rámci budování zídek, je počítáno s tím, že bude převrstvena vrchní vrstva, z této vrstvy budou odstraněny největší hrubé nečistoty a v případě, že se bude jednat o velmi nekvalitní zeminu (například se zbytky stavebního odpadu apod.), tuto odstranit.
Hrubé terénní úpravy budou navazovat na provedené stavební práce v rámci zídek a budou respektovat nový stav plochy po provedení stavebních prací.
Jemné terénní úpravy proběhnou následně po dokončení stavby zídek a hrubých terénních úprav. Jemné terénní úpravy včetně doplnění ornice budou provedeny tak, aby v plochách následně mohla být provedena výsadba trvalek a cibulovin. Jemné terénní úpravy budou provedeny přibližně v rozsahu ceníkové položky 181 11-1123 Plošná úprava terénu s tím rozdílem, že v ploše bude provedeno doplnění ornice.

U stromů má být do jámy doplněno 40cm ornice. Pro 34 ks stromů se zdá být 10m3 málo. Prosíme zadavatele o kontrolu.
Ornice má být doplněna ve vrchních 40 cm výsadbové jámy, je počítáno s 50% výměnou půdy plus s rezervou - množství uvedené v rozpočtu je v pořádku

Počítá se u výsadby také s ochranou kmene např. pomocí juty?
V rozpočtu je kalkulován nátěr kmene Arboflexem a to jak základní barvou, tak ochranným nátěrem.
Arboflex se v současné době používá jako ochrana kmene namísto juty nebo rákosové rohože, Arboflex nahrazuje veškeré funkce juty nebo rákosové rohože, s použitím juty ani jiných podobných materiálů (rákosová rohož) na kmen ošetřený Arboflexem se tedy nepočítá.

U terénních úprav v okolí zídek se uvádí doplnění ornice 600m3 a ornice samotná 125m3. Stejně je tomu u asfaltové plochy, kdy se doplňuje 7m3, ale je použito jen 4m3 ornice. Prosíme o vysvětlení rozdílu.
U ploch byla zaměněna značka pro metry čtvereční a metry krychlové - v rozpočtu opraveno, metry krychlové za metry čtvereční zaměněny ještě v položkách Hrubé terénní úpravy a Jemné terénní úpravy
U Doplnění ornice má být uvedeno 600 m²
U Doplnění ornice v plochách zídek taktéž 7 m²

U výsadeb keřů chybí položka pro hnojení a výsadbové mísy pro solitery, prosíme o doplnění.
Položka pro hnojení keřů je do rozpočtu doplněna - Použití Hydrogelu při výsadbě v množství 200g/velký a střední keř, malé keře a půdopokryvné dřeviny nebudou Hydrogelem ošetřeny
Výsadbové mísy nebudou u jednotlivých keřů tvořeny, povrch bude mulčován mulčovací kůrou v rámci keřového záhonu - tyto položky v rozpočtu jsou

Keřů se sází celkem 1 333 ks dle počtu jamek, v rostlinném materiálu je pouze 1 311 ks rostlin. Prosíme o vysvětlení rozdílu.
Počet jamek byl uveden chybně:
správně velké keře - 9 kusů - opraveno
střední keře - 112 kusů .- opraveno
malé keře - 1190 kusů - bylo uvedeno správně

Příprava ploch pro výsadbu do záhonů se uvádí v položce "Příprava ploch keřových a trvalkových záhonů (odstranění travního drnu, rozrušení povrchu, jemné terénní úpravy)" 450m2. Trvalkové záhony pak mají dalších 565m2, ale položka pro jejich přípravu uvedena není. Prosíme o doplnění.
Trvalkové záhony budou připraveny v rámci hrubých a jemných terénních úprav - trvalkové záhony přiléhají k zídkám. V rozpočtu je kalkulováno v rámci těchto úprav.

Nesouhlasí počet vysazovaných trvalek - sází se 4280 ks oproti 4255 ks rostlin v seznamu materiálu. Prosíme o úpravu.
Chybně uvedena výsadba, správně má být 4255 kusů rostlin - v rozpočtu opraveno

V tabulkové části jsou pozměněná data označená červeně.

Ve stavební části se na řádku 866 požaduje odstranění 4ks laviček. Jedná se o stejný druh kotvení a laviček jako má být nově umístěný? Případně prosíme o upřesnění této položky.
lavičky stávající jsou kovové konstrukce s dřevěnými sedáky a opěrami – typ „Paříž“, jsou ukotveny v betonových základových patkách.

Na řádku 415 se požaduje ohumusování ploch a výsev trávníku. Prosíme o bližší informace k této položce. Ohumusování má být provedeno ve vrstvě 300mm dle technické zprávy, ale chybí zde popis souvisejících činností pro úpravu terénu a např. požadované osivo. Předpokládáme, že se položka skládá, jak z práce, tak veškerého materiálu?
ohumusování tl. 0,3 m nad výkopy pro zídky, včetně dodávky ornice a práce, tyto plochy nebudou zatravněny, ostatní humusování – viz sadové úpravy

Na řádku 468 se uvádí požadavek na kácení (kpl 3). Obsahuje tato položka stejné činnosti jako v části pro sadové úpravy - tedy kácení postupné se spouštěním, odstranění pařezu, štěpkování, zasypání jam? Může zadavatel upřesnit průměry nebo čísla konkrétních stromů?
toto kácení bude vypuštěno, neboť je celkově uvedeno v samostatné části – v sadových úpravách

V řádku 551 je položka pro dodání 1,5m3 lomového kamene. Chápeme z popisu správně, že do této položky máme započítat i drátěné koše a montáž, doprava kameniva z lomu atd?
v položce je zahrnuto dodání a montáž armokošů a dodání kameniva z lomu a jeho usazení do košů

