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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
WC kontejnery u bývalého pavilonu velkých savců

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 3/120, Praha 7, parc.č.1564/1 k.ú.Trója
zastoupený na základě zřizovací listiny Zoologickou zahradou hl. m. Prahy, se sídlem U Trojského zámku 
120/3, 171 00  Praha 7. 
c) předmět dokumentace.
Osazení a napojení WC kontejnerů s realizací nástupní rampy, s přilehlou plochou pod novým zastřešením.
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11001 Praha
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
ARW pb, s.r.o.  
Zastoupená: Ing.arch. Pavel Bednařík, jednatel společnosti, 
Sídlo: Výhledské náměstí 614/11, Praha 6, 165 00
Dopisní adresa:  ARW, Bednařík, Náprstkova 5, Praha 1, 110 00
IČO: 241 61 683
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, 
Ing. arch Pavel Bednařík, ČKA  03 185,  typ autorizace: obor architektura (A.1) 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace.
Statika – ing. Fiala / autorizovaný inženýr ing. Tureček - ČKAIT 11165 – statika a dynamika staveb  
TZB – ing. Pokorná – ČKAIT 0008845 technika prostředí staveb – zdravotní instalace
Elektro – Horák -ČKAIT 0008332 -  technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení
PBŘS – ing. Doubková – 0006591 – požární bezpečnost staveb

A.2 Seznam vstupních podkladů 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
Dotčeným prostorem je místo v rámci areálu zoologické zahrady hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o 
nezastavěnou plochu při bývalém pavilónu velkých savců.
b) dosavadní využití a zastavěnost území, 
ve stávajícím stavu se jedná o asfaltovou plochu semknutou křídly objektu bývalého pavilónu velkých savců 
a oplocení tvořeného vjezdovou bránou a zdí.
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Prostor se nachází v památkově chráněném území.
d) údaje o odtokových poměrech,
ve stávajícím i navrženém stavu budou veškeré srážkové vody zasakovány na pozemku investora. Splaškové 
vody budou napojeny na vnitroareálovou jednotnou kanalizaci v rámci dotčeného bývalého pavilónu velkých 



savců.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Řešený objekt se nachází na územní Prahy 7, která je součástí sídelního útvaru hlavního města Prahy
Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, byl schválen  usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. 
Prahy  ze dne  9.9.1999 se zapracovanými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy.  Závazná část územního plánu 
vyhlášena  vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, schválenou usnesením č. 1156 Rady  
Zastupitelstva hl. m. Prahy  ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000  
vyhláška hl. m Prahy č. 32/1999 Sb. byla aktualizována vyhláškami č.10/2001,27/2001,21/2002, 30/2002, 
8/2003, 3/2004, 7/2004, 6/2005, 17/2005, 24/2005,  6/2006, 15/2006, 23/2006  .   Vzhledem k charakteru 
a rozsahu navrženého objektu se výrazně nemění funkční využití území oproti stávajícímu stavu (z pohledu 
územního plánování). Plocha doposud sloužila jako technický prostor pro potřeby provozu areálu. Nově bude 
zpřístupněna návštěvníkům v podobě zázemí se sanitárními kontejnery. V navržené podobě bude tato zóna 
obohacena o nové kapacity toalet. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Dokumentace je v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v 
hlavním městě Praze č. 26/1999 Sb.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou splněny. Souhlasná stanoviska jednotlivých dotčených orgánů 
státní správy jsou předmětem samostatné  přílohy žádosti ke stavebnímu povolení. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Pro realizaci WC kontejnerů nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevy. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Navrhovaná stavba nemá  vliv ani souvislost s jinou stavební činností v dotčeném území. 
V rámci projektové přípravy nebyly odhaleny žádné  související ani podmiňující investice nad rámec 
projektu. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Navržený objekt bude realizován na parc.č.1564/1 k.ú.Trója
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
jedná se o novostavbu
b) účel užívání stavby, 
Předmětem návrhu je umístění a napojení dvou sanitárních (wc) kontejnerů po návštěvníky Zoologické 
zahrady hl. m. Prahy v rámci jejího areálu.. Prostor kontejnerů je návštěvníkům zpřístupněn pomocí rampy, 
schodů a přilehlé vyvýšené plochy. Prostor mezi kontejnery bude zastřešen. Mezi kontejnery je dále osazena 
branka zamezující přístup návštěvníků do prostoru za kontejnery, směrem k objektu bývalého pavilónu 
velkých savců. Kde vnikne úložný prostor pro potřeby provozu areálu. Tento prostor bude zachován ve 
stávající podobě. 
c) trvalá nebo dočasná stavba,
jedná se o trvalou stavbu
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.), 
Objekt bude situován v památkově chráněném území.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Dokumentace je v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v 
hlavním městě Praze č. 26/1999 Sb.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů2), 
Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou splněny. Souhlasná stanoviska jednotlivých dotčených orgánů 
státní správy jsou předmětem samostatné  přílohy žádosti ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
K realizaci stavby nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevová řešení
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
Zastavěná plocha kontejnerů vč. rampy 68,5m2. Obestavěný prostor kontejnerů je 102,55m3
Užitná plocha kontejnerů je 36,23 m2. Jedná se o dvě funkční jednotky. 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),



bilance spotřeby elektrické energie 
       
                                                                                          zatížení   
      celkový instalovaný příkon   
                               kontejner č.1                       9,94 kW 

                   kontejner č.2                                  7,05 kW          

    instalováno celkem 17kWkW

Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Orientační doba výstavby bude 30 dní. 
k) orientační náklady stavby. 
Budou předmětem položkového rozpočtu a výběrového řízení.
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Vzhledem k charakteru stavby je stavba zařazena do jednoho stavebního objektu.

B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
Dodavatel je povinen se dokonale seznámit se stavem řešeného prostoru a objektu vč. vypracované 
dokumentace před vlastním naceněním díla. Dodavatel je povinen vytyčit a zaměřit veškeré inženýrské sítě v 
dotčeném prostoru a respektovat normy, vyhlášky a související předpisy s pracemi na těchto sítích vč. 
zajištění nutných vyjádření jejich správců. Veškeré sondy jsou součástí dodávky stavby. 
Dodavatel musí zohlednit skutečnost že dokumentace byla vypracována na základě archivních podkladů a  
orientačního doměření stavby. Dimenze dělících konstrukcí jsou pouze orientační z důvodů nedostupnosti 
sousedních prostorů v době zaměření. Nejedná se o výrobní ani dílenskou dokumentaci Veškeré rozměry jsou 
pouze orientační. Rozměry všech prvků musí realizační firma ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na 
stavbě a veškeré odchylky předložit k odsouhlasení architektovi a investorovi projektu.  O případných 
změnách nebo odchylkách je dodavatel povinen informovat projektanta a investora projektu před zhotovením 
díla.  Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby. Za vytyčení průběhu sítí před zahájením 
stavby zodpovídá dodavatel stavby. 
     Barevnost všech prvků a povrchů použitých výrobků a materiálů bude v rámci AD přesně specifikována 
autorem  stavby a vyvzorkován stavbou k odsouhlasení projektantem a investorem stavby.

Dodavatel stavby odpovídá za zhotovené dílo vč. dodržení všech příslušných norem a vyhlášek platných 
v době kolaudace / uvedení do provozu / předání investorovi. 

Finální řešení  bude na základě předložených vzorků ze strany dodavatele odsouhlaseno projektantem a 
investorem projektu. Ze strany dodavatele stavby je nutné vyvzorkovat veškeré výrobky vč. barevností 
struktur a povrchů a typů vč. jejich podrobné specifikace. 

Veškeré inženýrské sítě budou zachovány ve stávající podobě. Napojení řešených prostor a staveniště 
bude v rámci dotčeného prostoru.   
a) charakteristika stavebního pozemku, 
jedná se o plochu lichoběžníkového půdorysu v mírném spádu směrem od objektu bývalého pavilónu 
velkých savců. Plocha je vyasfaltována. Pod vyasfaltovanou plochou je v části rostlý terén a v části sklepní 
prostory přilehlého pavilónu. Dále pak původní výtahová šachta, a revizní vstup pro vyjmutí boileru ze 
suterénu.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.), 
Vzhledem k charakteru stavby nebyly výše uvedené průzkumy realizovány. Podkladem k návrhu bylo 
zaměření stavby předané investorem projektu.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
nejsou známa
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Objekt je situován v záplavovém území Vltavy. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Vzhledem k charakteru stavby nedochází k ovlivnění jejího okolí. Pouze dojde k odbourání části oplocení vč. 



brány. Dále budou vytvořeny dva prostupy pro napojení inž. sítí do stávajícího objektu bývalého pavilonu 
velkých savců. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Žádná stávající zeleň nebude stavbou dotčena.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Vlivem stavby nejsou dotčeny žádné plochy v zájmu zemědělského půdního fondu.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
Objekt je napojen na systém vnitroareálových komunikací, dále pak na rozvod vody, kanalizace a elektro, 
vč.uzemnění v rámci přilehlého objektu bývalého pavilonu velkých savců.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Navrhovaná stavba nemá  vliv ani souvislost s jinou stavební činností v dotčeném území. 
V rámci projektové přípravy nebyly odhaleny žádné  související ani podmiňující investice nad rámec 
projektu. 
B.2 Celkový popis stavby 
Jedná se dva jednopodlažní sanitární kontejnery osazené na ocelových patkách přímo na asfaltovou plochu 
dvora bývalého pavilónu velkých savců. Plocha mezi kontejnery bude vyvýšena pomocí dřevěné paluby na 
roštu vyneseném patkami z pozink jeklů. Vlastní rovina paluby bude návštěvníkům zpřístupněna pomocí 
rampy a schodů. Prostor mezi kontejnery bude zastřešen pomocí polykarbonátové transparentní vlnovky na 
dřevěném roštu a jeklových rámech. Prostor za kontejnery bude ponechán ve stávajícím stavu. Kontejnery 
budou napojeny na elektrickou energii, vodu, odpady a uzemnění v rámci přilehlého objektu bývalého 
pavilonu velkých savců.
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Dispozičně jsou kontejnery řešeny tak že v jednom jsou toalety zvlášť pro muže a ženy. V druhém je pak 
oddělení pro imobilní společně s přebalovacím pultem. Dále pak dvě oddělení pro rodiče s dětmi a to zvlášť 
chlapce a dívky. Ve zbylém prostoru za kontejnery bude skladový prostor pro potřeby provozu areálu.
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Urbanisticky jsou oba kontejnery osazeny rovnoběžně s dvěmi křídly objektu bývalého pavilonu velkých 
savců a to v původním nádvoří nad písmenem V. Zbylý lichoběžníkový prostor je zastřešen symetrickou 
sedlovou střechou o proměnném spádu. Nájezdová rampa a schodiště jsou v návaznosti na přilehlou 
vnitroareálovou komunikaci. Svým charakterem a umístěním stavba nenarušuje ráz dotčeného prostředí. 
Vzhledem by stavba měla respektovat aktuální design dřevěných pavilónu s vertikálním oplástěním 
dřevěným obkladem.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Jedná se o dva prefabrikované kontejnery tvaru kvádru. Ty jsou přisazeny ke stávajícím křídlům objektu 
bývalého pavilonu velkých savců. Tato křídla vymezují lichoběžníkový prostor dvora. Zde osazené 
kontejnery respektují linie stávající stavby. Nově sevřený prostor mezi kontejnery  bude opět lichoběžníkový. 
Ten bude zastřešen sedlovou střecho proměnného spádu.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Prostor je napojen na přilehlou vnitroareálovou komunikaci. Do výškové úrovně kontejnerů bude přístup 
pomocí rampy a schodů společně s přilehlou vyvýšenou plochou. Z této zastřešené plochy bude přímo vstup 
do jednotlivých oddělení kontejnerů. Vnitřní dispozice je patrná z výkresové dokumentace. Vstup do prostoru 
za kontejnery je prostřednictvím branky navazující na vyrovnávací rampu.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérový přistup pro návštěvníky je prostřednictvím rampy. Dispozice jednoho z kontejnerů obsahuje 
bezbariérovou toaletu. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost v užívání stavby bude zaručena dodržováním obecně závazných předpisů, normativů apod. 
Možnost vzniku havárií souvisí např. s přerušením dodávek energií, selháním lidského faktoru, požárem aj. 
Výčet havárií lze minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a 
požárních zpráv. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná. Za 
běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel a životního prostředí označit za velmi nízké. Možná 
rizika havárií nejsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto 
speciální preventivní opatření, kromě obvyklých.
B.2.6 Základní charakteristika objektů 



a) stavební řešení, 
Z hlediska projektu se jedná o jeden stavební objekt  skládající se ze: založení kontejnerů, vlastních 
kontejnerů, konstrukce vyvýšené plochy s rampami a schodištěm. Dále zastřešení a přípojek, vody kanalizace 
a elektro vč. uzemnění. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Kontejnery jsou osazeny na ocelových patkách které budou spočívat přímo na původní asfaltové ploše. 
Vlastní kontejnery budou dodány jako prefabrikát, který bude na místě dodatečně opláštěn dřevem. Vyvýšená 
plocha bude tvořená z dřevěné paluby na roštu a pozink jeklových patkách. Střešní konstrukce bude tvořena z 
jeklových rámů, dřevěného laťování a krytiny z trapézového polykarbonátu. Veškeré přípojky voda, 
kanalizace elektro a uzemnění budou napojeny na stávající objekt bývalého pavilonu velkých savců. Vlastní 
kontejnery budou vybaveny zařizovacími předměty a mobiliářem v provedení antivandal. Fasádní plášť bude 
s plastovými okny a dveřmi, interiéry budou obloženy keramickou dlažbou a obklady. Dlažba bude 
protiskluzná. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Objekt bude realizován  dle aktuálně platných norem a vyhlášek. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

Objekt je řešen jako jeden samostatný požární úsek o rozměrech cca 11 m x 11 m.
Velikost požárního úseku je vyhovující bez průkazu.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
Výpočtové požární zatížení je dáno hodnotou 13,5 kg/m2, součinitel a = 1,0.

Objekt je navržen v I. stupni požární bezpečnosti.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
Stěny kontejnerů jsou bez požární odolnosti, jsou obloženy dřevem a jsou považovány za 100 % 

požárně otevřené plochy.
Obvodové  stěny  bývalého  pavilonu  jsou  zděné  z plných  cihel  a  jejich  požární  odolnost  je 

REI180DP1.
Zastřešení je navrženo polykarbonátem uloženým na nosné ocelové konstrukci. Polykarbonát jako 

hořící neodpadává a neodkapává.

 třídy reakce na oheň použitých materiálů :  
ocel, beton, keramika ...A1
dřevěné konstrukce, dřevotříska ... D
polykarbonát ... B

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
Úniková cesta je možná jedním směrem a to přímo na volné prostranství, úniková cesta je nechráněná. Délka 
a šířka nechráněné únikové cesty je vyhovující bez dalšího průkazu.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
Všechny fasády jsou považovány za 100 % požárně otevřené plochy.
Střešní plášť se v tomto případě nepovažuje za požárně otevřenou plochu.

- odstupová vzdálenost od všech fasád je 4,0 m (l = 4,5 m, h = 3 m, p0 = 100 % požárně otevřených 
ploch s pv = 13,5 + 15 minut). 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje sousední pozemky a objekty a je tedy vyhovující.
Navrhovaný objekt není umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst, 

Potřeba požární vody je Q = 4,0 l/s. Voda je zajištěna z venkovního vodovodního řadu DN 150 v 
areálu. Nejbližší hydrant je ve vzdálenosti do 150 m od objektu, vyhovuje.

V objektu bude umístěn 1 přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A. 
Hasicí přístroje bude umístěn na dobře viditelném a trvale přístupném místě, rukojeť přístroje má být 

ve výšce max. 1500 mm nad podlahou.



g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 
Příjezd  požárních  vozidel  je  vyhovující  po  zpevněné  vnitroareálové  komunikaci  do  vzdálenosti 

přímo k objektu. Nástupní plochy se vzhledem k malé výšce objektu nepožadují.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení), 
Vzduchotechnika

Vzduchotechnika není zřízena, větrání je přirozené.

Vytápění
Objekt je vytápěn elektrickými přímotopnými konvektory.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
- elektrická požární signalizace (EPS)

EPS v objektu zřízena nebude, její zřízení není nutné. . 

- stabilní hasicí zařízení
Stabilní hasicí zařízení se nepožaduje a tedy nezřizuje. 

- zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru
Zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru se nepožaduje a tedy nezřizuje.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
V  objektu  budou  rozmístěny  výstražné  a  bezpečnostní  tabulky  a  značky  označující   rozvodná 

zařízení  elektrické  energie,  hlavní  vypínače  elektrického  proudu,  uzávěry  vody,   tepelné  elektrické 
spotřebiče.  Budou  rozmístěny  informativní  značky  pro  označení  únikových  cest,  únikových  východů, 
věcných prostředků požární ochrany.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Vzhledem k charakteru stavby kritéria nebyla stanovena.
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Vzhledem k danostem prostoru, charakteru stavby a zadání investora nebyly alternativy posuzovány.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Stavba nebude v době užívání zdrojem hluku ani vibrací.  Po dobu výstavby platí že: stavební práce budou 
probíhat v pracovní dny od 7 do 21hod v délce trvání 8 hodin tak, aby nebyl překročen hygienický limit 
hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby 55dB v LAeq,s.  a v chráněném venkovním prostoru staveb 
65dB v LAeq,s.  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
b) ochrana před bludnými proudy, 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
d) ochrana před hlukem, 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
e) protipovodňová opatření, 
Dle zadání investora je stavba navržena jako průtočná tzn. V časovém předstihu před hrozícím zaplavení 
dojde k otevření veškerých otvorů k možnosti postupnému rovnoměrnému zatopení stavby. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě v rámci přilehlého objektu bývalého pavilonu velkých savců. 



V areálu zoologické zahrady hl.m.Prahy. Jedná se o napojení vody, kanalizace a elektrického proudu a 
uzemnění. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

bilance spotřeby elektrické energie 
                                                                                  zatížení   
      celkový instalovaný příkon   
                               kontejner č.1                      9,94 kW 

                  kontejner č.2                                  7,05 kW          

     instalováno celkem            17kWkW

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Prostor bude zásobován vstupními dveřmi z přilehlé vnitroareálové komunikace. Na tuto komunikaci bude 
napojena vyvýšená plocha s komunikací propojena pomocí schodiště a rampy.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Areál je napojen vjezdy a vstupy na veřejnou dopravní síť hl.m. Prahy 
c) doprava v klidu, 
Vzhledem k charakteru navržené stavby je řešeno v rámci celkové dopravní koncepce areálu.
d) pěší a cyklistické stezky. 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projektu
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou předmětem projektu.
b) použité vegetační prvky, 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projekt
c) biotechnická opatření. 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projekt
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Vzhledem k charakteru stavby nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu.
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Vzhledem k charakteru stavby nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba svou polohou nezasahuje ani jinak nesouvisí s výše jmenovaným územím.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Vzhledem k charakteru stavby nebyly podmínky stanoveny.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Vzhledem k charakteru stavby nebyla žádná ochranná ani bezp. pásma stanovena
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projektu.
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Stavba bude v rámci dotčených prostor (areálu) napojena na vodovod kanalizaci a elektrický proud a 
uzemnění.
b) odvodnění staveniště, 
Staveniště bude odvodněno vnitroareálovou kanalizací, srážkové vody budou zasakovány na pozemku 
investora. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Vzhledem k charakteru stavby  bude staveniště napojeno na stávající rozvody vody, kanalizace a elektřiny 
(vč. uzemnění) v řešeném prostoru. Pro pití bude užívána balená voda.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
vlivem výstavby nebudou ovlivněny žádné okolní stavby ani pozemky  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 



Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky stanoveny.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
zábor staveniště bude v rámci dotčeného prostoru viz koordinační situace.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Vzhledem k charakteru stavby nebyla maxima stanovena nad rámec normových hodnot.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou zemní práce prováděny.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Dodavatel stavby zajistí ochranu životního prostředí při výstavbě, a to především dodržením platných zákonů 
a vyhlášek. 
Z hlediska odpadového hospodářství bude při stavbě dodržen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a při 
nakládání s odpady vyhláška hl. m. Prahy č.24/2001 Sb. Původcem odpadů, které budou vznikat při stavbě, 
bude dodavatel stavby. Během stavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, 
v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění 
kategorizace vzniklých odpadů. Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu 
s požadavky vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby musí mít 
zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo zneškodnění. Nebezpečné odpady může zneškodňovat pouze 
oprávněná firma v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v aktuálním znění. Stavební odpad musí být po celou 
dobu případného přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce 
stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního 
odpadu. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního 
odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Ke kolaudaci stavby nebo jejímu uvedení do 
provozu / předání investorovi, je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů 
vznikajících během realizace stavby.
Z hlediska ochrany ovzduší bude stavební činnost prováděna tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem, dle zákona č. 86/2002, o ochraně ovzduší. Stavební suť bude při bouracích 
pracích a manipulaci kropena. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze 
staveniště řádně očištěny. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy – Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Stavební činnost nebude prováděna v době nočního klidu. Nákladní automobily 
dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací (tonáž, rychlost).   Dodavatel zabezpečí 
plné vytížení nákladních automobilů a tím minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. 
Stavební činnost bude zahájena vytyčením průběhu sítí, demontáží stávající brány a oplocení. Následně dojde 
k vytvoření prostupů k napojení IS kontejnerů (s  jejich opětovným provizorním zaslepením do doby 
napojení.). Po té budou provedeny základové konstrukce a přípojky. Následně dojde k osazení obou 
kontejnerů, a napojení vnitřních rozvodů na přípojky. Následně bude realizováno zastřešení a vyvýšená 
podesta s přístupovým schodištěm a rampami (vč. zábradlí). Následně dojde k opláštění kontejnerů dřevem 
vč. realizace dveří do prostoru za kontejnery. Na závěr dojde k opatření dřeva ochranným nátěrem a úklidu.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 
Bezpečnost a hygiena práce při provádění stavby se řídí  zákonem 309/2006 Sb a dále pak dalšími 
souvisejícími předpisy, zvláště pak  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plnění předpisů zajišťuje dodavatel stavby.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Bezbariérová toaleta je zpřístupněna pomocí bezbariérové rampy v dimenzích dle příslušné vyhlášky.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou žádná opatření navržena.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou žádná opatření navržena.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavební činnost bude zahájena vytyčením průběhu sítí, demontáží brány a vytvořením prostupů pro IS. Po té 
budou provedeny základové konstrukce a přípojky. Následně budou osazeny kontejnery a napojeny na IS vč. 
uzemnění. Následně bude realizováno zastřešení vč. odvodnění, a zvýšená úroveň meziprostoru. Následně 
dojde k zapláštění kontejnerů dřevem Na závěr budou realizovány ochranné nátěry dřeva, osazen informační 
systém a proveden úklid. Objekt bude realizován v rámci jedné etapy, případné dílčí termíny jsou předmětem 



vzájemné smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem stavby.
C Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů – kopie KN
C.2 Celkový situační výkres stavby – koordinační situace
pozn. předmětem vlastní přílohy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis 
použitých norem). 
Navrženou stavbou jsou sanitární kontejnery se zastřešeným meziprostorem, který je na vyvýšené podestě. 
Jedná se o jednopodlažní kontejnery tvaru protáhlého kvádru. Budou osazeny tak že vzájemně vytvářejí 
lichoběžníkový meziprostor tvaru písmene V. Kontejnery budou ocelové, opláštěné dřevěnými prkny. 
Podesta mezi kontejnery bude z jeklů a dřevěných prken. Zastřešení mezi prostoru bude tvořeno kombinací 
jeklového krovu s dřevěným roštem a polykarbonátovou trapézovou krytinou. Kontejnery budou napojeny na 
vodu, kanalizaci a elektro vč. uzemnění v rámci přilehlého objektu bývalého pavilonu velkých savců v areálu 
Zoologické zahrady hl.m. Prahy. V rámci kapacity kontejneru je navržena jedna toalety pro osoby s 
omezenou 
schopnosti pohybu a orientace v prostoru. Pro handicapované je navržena i přístupová rampa. 

Navrhované konstrukce

 založení
kontejnery budou založeny na ocelových patkách (výšky jednotlivých patek budou přizpůsobeny na 
místě  dle  rovinosti  plochy.  Nad  prostupem  bývalého  výtahu  bude  kontejner  vynesen  pomocí 
ocelového nosníku. 

 Vodorovné Konstrukce
SKLADBA PODLAHY KONTEJNERU
- keramická protiskluzná dlažba
- 22mm CETRIS
- Parozábrana FATRAFOL
- IPE 100 - ORSIL 100
- Pozink trapez plech 0,55mm
 
SKLADBA STŘECHY KONTEJNERU
- Pozink trapez plech 2036E-915x40x0,8
- Profil U 70x30x4 - ORSIL 80mm
- Jackel 40/20/2 
Parozábrana FATRAFOL
10 mm dřevotříska oboustranně laminovaná

SKLADBA STŘECHY MEZIPROSTORU
- Polykarbonát - trapézový
- laťování 60/40mm á 800mm
- lomený nosník z jeklu 100/60/4mm
(v hřebení ztuženo 40/40/4mm)
- podélný nosník jekl 100/100/4mm

specifikace trapézového polykarbonátu:
profil:76/16, síla 0,8mm, šířka 1,26m, délky 3,4,6m
Barva – čirá – strukturovaný povrch z jedné strany – světelná propustnost 90% 
Desky odolné vůči UV
Při hoření neodkapávající.



 svislé konstrukce
 SKLADBA FASÁDY KONTEJNERU

- vertikální dřevěný obklad tl.25mm
- dřevěný rošt tl.50mm
- Pozink trapez plech 0,55mm
- Pozink profil U 80/50/0,8mm - ORSIL - 80mm
- Parozábrana FATRAFOL
- 10mm Dřevotříska oboustranně laminovaná

 keramický obklad

specifikace kontejnerů
 dešťový svod v každém z rohů d=70mm
 na plášti kontejneru matice k uzemnění
 prostup pro vedení instalací v podlaze 250/250mm
 kontejner vhodný k usazení na 6 bodů 300/300mm – body umístěny 100mm od hran k 

zachování odvodnění střech
 š.2990mm, dl.6058mm, v.2850mm,  
 příprava pro napojení vody, kanalizace elektro a uzemnění

 
zámečnické konstrukce
plocha meziprostoru bude z podlahy z prken tl. 25mm nesených dřevěným roštem spočívajícím na 
pozink patkách z jeklů. (konstrukce bude o celkové výšce ~ 220mm dle rovinosti podkladu). Stejné 
konstrukce bude i přilehlá rampa a schodiště. Veškeré hrany schodů a přechody rampy budou 
začištěny  nerez  plechem v  protiskluzné  úpravě.  Rampa  bude  mít  na  bocích  okopové  plechy 
zabraňující sjezdu vozíku mimo rampu dle vyhlášky pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace v prostoru.

klempířské konstrukce
Konstrukce střechy bude v hřebeni oplechována titanzinkovým plechem. Okapy a svody budou 
rovněž z titanzinku. 

truhlářské konstrukce
Oba kontejnery budou dodatečně opláštěny dřevem a to vždy ze dvou stran pohledově směrem k 
příchozím  návštěvníkům.   Celá  plocha  mezi  kontejnery  vč.  přilehlých  ramp  a  schodiště  bude 
opláštěna dřevem. Zapláštěny budou i čelní svislé plochy rampy a schodiště, tak aby byla skryta 
nosná konstrukce a podpory kontejnerů. Toto zapláštění bude osazeno s ohledem na možnost 
průtoku srážkové vody pod všemi konstrukcemi.  

úpravy povrchů
Podlaha v interiéru kontejnerů bude z protiskluzné dlažby sv. šedé 100/100mm. 
Povrchy stěn budou až do stropu obloženy keramickým obkladem. sv. šedé barvy o rozměrech 
100/100mm. Spárovací hmota šedá. Veškeré vnější hrany budou začištěny nerez lištami tvaru L.
Fasáda kontejneru bude opláštěna dřevem s hnědou lazurou. 
Zábradlí, rampa a schodiště budou opatřeny hnědou lazurou. 
Laťování krovu bude opatřena bezbarvým ochranným nátěrem. 
Veškeré dřevěné prvky budou osazovány bez kůry. Dřevěné prvky budou důsledně ošetřeny proti 
dřevokazným houbám, vlhkosti a hmyzu. 

 výplně otvorů
Veškeré okenní rámy, zárubně dveří a vlastní dveřní křídla budou plastová , v barevnosti NCS – S 
5020-G30Y – tm. zelená
Okna budou s thermoizolačním dvojsklem s bezpečnostní fóliíí connex  -Uw = max. 1,14 W/m2.K, 
Ug = max. 1,1 W/m2.K, sklo 4mm.
Vstupní dveře na bezbariérovou toaletu budou obsahovat wc zámek a horizontální  madlo. 



 sanitární příčky
budou  na  nerez  nohách,  kování  nerez  s  wc  zámky.  sanitární  příčky  budou  do  výšky  2m  z 
voděvzdorné kompaktní desky sv. šedé barvy.
Z identického materiálu budou i dělící stěny pisoárů. Ty budou kotveny pouze do stěn.

 sanitární prvky
veškeré sanitární prvky budou v provedení z nerezu.
Jedná se o toalety, handicap toaletu, umyvadla a pisoáry.  
Toalety budou osazeny jako konzolové s podomítkovým systémem splachování.
Ovládání podomítkových splachování toalet bude nerez. 
U pisoárů budou automatické splachovače (infračervené) napojené na eletro rozvod. 

Na umyvadlech budou osazeny bezdotykové stojánkové nerez baterie (vč. el. přívodu)
Veškeré sifóny budou v provedení nerez.

 Mobiliář
Veškerý mobiliář bude v provedení antivandal z nerezu. 
Jedná se o zásobníky na mýdlo o objemu 1,25l,   zásobník toaletního papíru. Na dveřích bude z 
vnitřní strany nerez háček na šaty. 
Zrcadla budou nerozbitná antivandal. 
Výjimku tvoří toaletní kartáče a koše. 
V každé kabině bude umístěn jeden plastový toaletní kartáč s miskou. 
V každé dámské kabině bude plechový odpadkový koš s nožním ovládáním o objemu 5l. 
Pod každým umyvadlem bude umístěn plechový koš s nožním ovládáním 20l. 
Na bezbariérové toaletě bude umístěn sklopný přebalovací pult v provedení nerez, s omyvatelným 
polstrováním.

Prvky pro  osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru
 Veškeré piktogramy budou v kontrastních barvách.
 Nájezdová rampa bude v dimenzích odpovídající vyhlášce. 
 Veškeré povrchy budou vykazovat normová tření pro užití osobami na vozíku. vč. rampy.
 Rampa bude opatřena okopovými plechy pro zabránění sjezdu vozíku z rampy. 
 Toaleta bude vybavena oddáleným splachování
 na toaletě pro handicapované bude signalizační tlačítko pro případ nouze napojené na pult 

ostrahy. 
 Zrcadlo bude sklopné
 zdravotní umyvadlo, s nízkým sifónem pro možnost zajetí vozíku pod něj (umyvadlo bude 

vybaveno bezdotykovou stojánkovou baterií
 sklopná a pevná madla
 vstupní dveře budou opatřeny horiozontálním madlem

elektro vybavení
Zářivky budou osazeny v provedení antivandal. Tzn s nerozbitnými kryty. 

 Dále budou na stěnách osazeny elektrické přímotopy a osoušeče rukou.  Osoušeče rukou 
budou  v  provedení  nerez.   S  výjimkou  bezbariérové  toalety  se  bude  jednat  o 
rychloosoušeče. Na bezbar.  toaletě bude osoušeč foukající směrem shora dolů.  

 Nad přebalovacím pultem bude umístěn infrazářič.  

Veškeré kovové prvky stavby budou dokonale uzemněny, týká se zejména podpůrné konstrukce 
kontejnerů a plochy, vlastních kontejnerů a zastřešení meziprostoru.

 informační systém
piktogramy budou v kontrastním provedení světle žlutá – NCS - S1010-Y

 bude se jednat o tvary vyříznuté z desky Dibond nalepené na dveřní křídlo. 



 Před nájezdem na rampu bude umístěn betonový  pilíř.  Bude se jednat o prvek vysoký 900mm, nad 
podstavou 200/200mm zužující se směrem nahoru do čtverce 150/150mm. 

Pilíře bude bílý s červenou hlavou o výšce 200mm kde bude nápis WC. Pilíř budou osazeny volně na 
asfaltové ploše. 

Odvětrání
Veškeré prostory budou odvětrány přirozeně okny ,dveřmi a infiltrací. 
poznámka k projektu pro stavební řízení jako podklad pro výběr dodavatele
Nedílnou součástí tohoto podkladu pro výběr dodavatel 
je dokumentace pro stavební řízení z 2/2014 vypracovaná -  ARW pb, s.r.o.  Ing.arch. Pavlem Bednaříkem

Toaleta personálu a úklidová komora  
Pro personál přilehlé kavárny bude vyhrazena jedna toaleta s předsíní a umyvadlem v ženském oddělení v rámci 
kontejneru K1. Výlevka s nástěnnou vodovodní baterií bude umístěna v předsíni vyhrazené toalety pro obsluhu kavárny v 
rámci kontejneru K1.  Sklad čistících prostředků bude v rámci uzavíratelné skříně pod umyvadlem.  Kavárna je 
předmětem vlastního projektu Kavárna u odpočinkového prostoru bývalého pavilonu velkých savců.

Materiálová řešení

- Opláštění fasády kontejnerů bude z obkladových palubek SM profil klasický – kladených vertikálně tak že jednotlivé 
prvky budou v různých šířkách. Přesné řešení bude určeno investorem a architektem projektu na stavbě v rámci AD. 
- Paluba v ploše mezi kontejnery včetně schodiště a ramp bude z prken oboustranně jemně drážkovaných terasových ze 
sibiřského modřínu.
- Veškeré části konstrukce zábradlí budou z dubu.
- Veškeré ocelové konstrukce zastřešení prostoru mezi kontejnery budou pozink, stejně tak jako veškeré patky nesoucí 
vyvýšenou palubu vč. rampy zábradlí a schodiště. 

Elektro instalace

V rámci elektroinstalací nebudou prováděny žádné výkopové práce.
Veškeré ocelové části stavby budou dokonale uzemněny. Součástí dodávky uzemnění bude i jímací soustava vedená po 
střechách kontejnerů a střeše kryjící meziprostor. 

infrazářič

V prostoru s přebalovacím pultem bude osazen infrazářič s  regulovatelný výkonem 900 - 1800W, jeho rozměry jsou 
8x17x82 cm, plocha vytápění v interiéru 20 m2, hmotnost 2,1 kg, krytí IP44. (optimální instalační výška je 2 - 2,5 m) 
referenční výrobek např.  CH 1800 RW – infrazářič je součástí dodávky kontejneru.

Materiál dveří a oken

Veškerá okna budou plastová. Dveře vč. zárubně budou ocelová pozinkovaná.

Obklady a dlažby

Dlažby budou realizovány v protiskluzném provedení vhodném do vlhkých prostor s přístupem veřejnosti.  Veškeré 
obklady stěn budou realizovány až do stropu. Vnější rohy budou začištěny nerez lištami. Obklady jsou součástí dodávky 
kontejnerů.

Instalace a rozvody.

Veškerá sanitární vybavení budou zavěšené a odpady budou skryty v instalačních stěnách opatřeným keramickým 
obkladem. 
Izolace a rozvody

Potrubí (vody a kanalizace) vedené ve volném prostoru mezi WC kontejnery a podlahou 1.NP je nutno izolovat tepelnou 
izolací tl.30mm z  minerální vlny s  Al folií a proti zamrznutí opatřit samoregulačním topným kabelem napojeným na 
elektro rozvod kontejnerů. (součástí dodávky kontejnerů)
Trasy přípojek vody a kanalizace budou v celém průběhu (vč. trasy v 1PP objektu bývalého pavilonu velkých savců) 
chráněny tepelnou izolací.

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
Dodavatel je povinen se dokonale seznámit se stavem řešeného prostoru a objektu vč. vypracované dokumentace a 
výkazu výměr před vlastním naceněním díla. Dodavatel je povinen vytyčit a zaměřit veškeré inženýrské sítě v dotčeném 
prostoru a respektovat normy, vyhlášky a související předpisy s pracemi na těchto sítích vč. zajištění nutných vyjádření 



jejich správců. Veškeré sondy jsou součástí dodávky stavby. Dodavatel musí zohlednit skutečnost že dokumentace byla 
vypracována na základě archivních podkladů a  orientačního doměření stavby. Dimenze dělících konstrukcí jsou pouze 
orientační z důvodů nedostupnosti sousedních prostorů v době zaměření. Nejedná se o výrobní ani dílenskou 
dokumentaci Veškeré rozměry jsou pouze orientační. Rozměry všech prvků musí realizační firma ověřit ve vztahu k 
okolním konstrukcím na stavbě a veškeré odchylky předložit k odsouhlasení architektovi a investorovi projektu.  O 
případných změnách nebo odchylkách je dodavatel povinen informovat projektanta a investora projektu před 
zhotovením díla.  Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby. Za vytyčení průběhu sítí před zahájením 
stavby zodpovídá dodavatel stavby. Barevnost všech prvků a povrchů použitých výrobků a materiálů bude v rámci AD 
přesně specifikována autorem  stavby a vyvzorkován stavbou k odsouhlasení projektantem a investorem stavby.
Dodavatel stavby odpovídá za zhotovené dílo vč. dodržení všech příslušných norem a vyhlášek platných v době 
kolaudace / uvedení do provozu / předání investorovi. Veškeré inženýrské sítě budou zachovány ve stávající podobě. 
Napojení řešených prostor a staveniště bude v rámci dotčeného prostoru.    

Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Vypracování a dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je předmětem dodávky stavby.  

Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
Žádné práce nebudou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb. Pokud ano vzájemná 
koordinace je předmětem dodávky stavby. 

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 
stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
Realizace bude probíhat s ohledem na zachování stávajících funkcí objektu a areálu. Zejména s ohledem na zachování 
čistoty všech dotčených prostor a nutnosti dodržení hlukových limitů během výstavby.  Materiál a suť  bude 
dopravována výhradně mimo dobu vstupu návštěvníků. Veškerá suť se  bude společnými prostory přepravovat v 
uzavřených  nádobách. Veškerá znečištění budou průběžně čištěna. Omezení na dodávce médií jednotlivých 
inženýrských sítí vlivem nutnosti napojení/odpojení na vnitroareálové rozvody budou  s dostatečným předstihem 
předloženy k odsouhlasení odpovědným osobám Zoologické zahrady hl. m. Prahy. V rámci stavby bude kladem 
maximální důraz na zachovány veškerých společných konstrukcí a vybavení areálu. Na stavbě se budou pohybovat 
výhradně osoby oprávněné ke vstupu na staveniště. Za bezpečnost odpovídá dodavatel stavby. Stavba bude chráněna 
proti vniknutí nepovolaných osob.    

Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Dodavatel stavby zajistí ochranu životního prostředí při výstavbě, a to především dodržením platných zákonů a 
vyhlášek. Z hlediska odpadového hospodářství bude při stavbě dodržen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a při 
nakládání s odpady vyhláška hl. m. Prahy č.24/2001 Sb. Původcem odpadů, které budou vznikat při stavbě, bude 
dodavatel stavby. Během stavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu 
s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých 
odpadů. Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatel stavby musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo zneškodnění. 
Nebezpečné odpady může zneškodňovat pouze oprávněná firma v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., v aktuálním 
znění. Stavební odpad musí být po celou dobu případného přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu 
znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli 
zařízení na úpravu stavebního odpadu. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny 
nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 
stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Ke kolaudaci stavby nebo jejímu uvedení do 
provozu / předání investorovi, je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů 
vznikajících během realizace stavby. Z hlediska ochrany ovzduší bude stavební činnost prováděna tak, aby nedocházelo 
k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem, dle zákona č. 86/2002, o ochraně ovzduší. Stavební suť bude při 
bouracích pracích a manipulaci kropena. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze 
staveniště řádně očištěny. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy – Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavební činnost nebude prováděna v době nočního klidu. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav 
použitých místních komunikací (tonáž, rychlost).   Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních automobilů a tím 
minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; 
Realizace veškerých konstrukcí, systémů, detailů a materiálů  bude výhradně v rámci odpovídající legislativy, norem, 
technologických předpisů a vyhlášek platných v době realizace stavby vč. užití certifikovaných materiálů (s prohlášením 
o shodě). Dodržení legislativního rámce je předmětem dodávky stavby, tzn zodpovědností dodavatele.

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele; 



Výrobní a dílenská dokumentace je předmětem dodávky stavby. Rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace závisí 
na konkrétních potřebách dodavatele. Zodpovědností dodavatele stavby je zhotovení kompletního a funkčního díla vč. 
veškerých zkoušek a certifikátů.  

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud 
jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis 
použitých norem). 
Veškeré kontroly a způsob přebírání konstrukcí je předmětem smlouvy mezi dodavatelem a investorem stavby 
zastoupeným stavebním  dozorem. Za odbornost zhotoveného díla zodpovídá dodavatel stavby. 

Rozvody
Po odhalení veškerých rozvodů bude v rámci AD rozhodnuto projektantem a investorem zda a v jakém rozsahu dojde 
k nahrazení stávajících rozvodů za nové v rámci řešených prostor. U demontáží prvků nebo částí rozvodů kde nebude 
opětovně napojován nový rozvod nebo prvek dojde k vytvoření trvalého zaslepení. Veškerá drážkování pro jednotlivé 
instalace vč. kapes pro podomítkové instalace a ovládací prvky jsou předmětem dodávky stavby vč. jejich koordinace s 
ostatními  stávajícími  a  nově  navrženými  sítěmi  a  konstrukcemi.  Po  demontáži  zařizovacích  předmětů  a  armatur 
jednotlivých sítí bude realizováno provizorní zaslepení všech rozvodů. Trasa jednotlivých rozvodu TZB bude potvrzena 
v rámci AD po odhalení tras původních rozvodů a nosných konstrukcí.  

Nové konstrukce
poznámka: Finální výběr všech materiálů a výrobku bude dle zadání investora v cenové hladině standart. Dodavatel 
stavby předloží vzorky materiálů, povrchů, detailů, barevností a všech výrobku k odsouhlasení architektem a investorem 
stavby před realizací! Veškeré rozměry musí realizační firma ověřit před zahájením stavebních a bouracích prací. Prvky 
interiéru barevnosti povrchů, specifikace sanitárních prvků, baterií, svítidel, zařizovacích předmětů, nábytku apod. Jsou 
předměte autorského dozoru. Stavba je povinná předložit vzorky všech, materiálů, užívaných  laků, vzorů skel, struktur 
a  barevností povrchů a finální podobu jednotlivých  detailů  a výrobků před zahájením výroby (v rámci  veškerých 
konstrukcí v bytě).

Statika a konstrukce
Dimenze dělících  konstrukcí  jsou  pouze orientační  z  důvodů  nedostupnosti  sousedních  prostorů  v době zaměření. 
Rozměry všech prvků a konstrukcí musí realizační firma ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě a veškeré 
odchylky předložit  k odsouhlasení  architektovi  a  investorovi  projektu.  O případných  změnách  nebo odchylkách  je 
dodavatel  povinen informovat  projektanta a  investora  projektu před zhotovením díla.   Za odbornost  zhotovení  díla 
zodpovídá dodavatel stavby. Dodavatel stavby je povinen se dokonale seznámit s projektem a stavem řešeného objektu 
před naceněním a zhotovením stavebního díla. V rámci projektu nejsou navrženy žádné zásahy do  statiky nosných 
konstrukcí.  Před  případným  zásahem  do  nosných  konstrukcí  musí  stavba  doložit  odborný posudek  statika  stavby 
k odsouhlasení projektantem a investorem projektu.

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost a hygiena práce při provádění stavby se řídí  zákonem 309/2006 Sb a dále pak dalšími souvisejícími 
předpisy, zvláště pak  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Plnění předpisů zajišťuje dodavatel stavby.

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy
Prostor zařízení staveniště je řešen výhradně v dotčených prostorech které jsou předmětem projektu. Jiné prostory 
nebudou výstavbou dotčeny.

Zajištění vody a energií po dobu výstavby
Vzhledem  k charakteru  a  rozsahu  rekonstrukce bude staveniště  napojeno  na stávající  rozvody vody,  kanalizace  a 
elektřiny v rámci objektu.  Pro pití bude užívána balená voda.

Elektroinstalace
 ENERGETICKÁ BILANCE INSTALOVANÉHO A SOUDOB0HO  PŘÍKONU

bilance spotřeby elektrické energie 
       
                                                                           zatížení   

     celkový instalovaný příkon   



                                     kontejner č.1                                   9,94 kW 
      kontejner č.2                                  7,05 kW          

   instalováno celkem 17kWkW

1.4,1  –   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

 - Systém napětí - napěťová soustava
    3+PEN 400V 50Hz TN-C – přípojka NN
    1+N+PE 230V 50Hz TN-S – osvětlení, zásuvky, topení, ovládání 

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
     Při ochraně před nebezpečným dotykem neživých částí ve smyslu požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je 

použito ochrany :
 Základní -  AUTOMATICKÉM ODPOJENÍ OD ZDROJE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  čl. 411,3,2
Zvýšená - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (doplňující pospojování)  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.  čl.411,3,1,2
                 DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  čl. 415,2
 Doplňková - DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  

čl.411,3,3

- Projekční podklady
     Stavební výkresy, šetření na místě stavby

 - Hlavní přívod
     napojení na stávající okruhy ZOO 

- Hlavní rozváděč
RS 

 - Úbytky napětí
    Řešeno dle ČSN  v dimenzi 3%

- Vnější vlivy ČSN 33 2000-3
      Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 
      512,2,4 ČSN 33 2000-5-51  normální

- Třída důležitosti 
    3

- Rozpočet
    není součástí projektu

1.4,1, –     NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ ROZVOD EL. ENERGIE  

Přípojka NN pro kontejnery WC bude napojena na vnitřní rozvody v areálu ZOO Praha.
Měření spotřeby el. energie nebude realizováno.
Každý kontejner bude mít samostatnou přípojku NN.
Napojení se provede v suterénu přilehlého objektu.
Napojení v rozvodné skříni, hlavní jištěná pro každý kontejner je 25A/3.
Napojení 2x kabel CYKY 4-Jx10mm2. Kabely uloženy na fasádě stávajícího objektu v lištách.. Uložení 
kabelu dle ČSN 73 6005. Kabely ukončeny vždy v kontejneru v jistící skříni na hlavním vypínači (toto je 
součástí kontejneru).
Každý kontejner bude samostatně uzemněn na společnou zemnící soustavu (hromosvodná a NN) objektu. 
Napojení zemnícím vodičem FeZn 10mm. Kontejnery budou vybaveny svorkou pro napojení uzemnění.



Rozvody kontejnerů nejsou součástí PD.
 

1.4,1 –   Protipožární ochrana  

Silové rozvody NN jsou realizovány pomocí kabelů celoplastových typu CYKY, které 
vyhovují  zkoušce o nešíření plamenem dle ČSN EN 60 332-1,2. Rovněž jsou rozvody dimenzovány dle 
ČSN 33 2000-4-43 na průřez kabelů a dále jsou těmto kabelům přiřazeny odpovídající jistící prvky, přičemž 
tyto jistící prvky jsou umístěny ve stávajících nebo nově instalovaných rozvaděčích

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody NN nemohou v žádném případě dát 
popud k zahoření.

1.4,1 –   Bezpečnost práce   

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami 
ČSN, není-li stanoveno jinak. 
Před uvedením do provozu zajistí dodavatelská firma výchozí revizi a vystaví zprávu o výchozí revizi  a 
zkouškách  elektrického  zařízení  ve  smyslu  ustanovení  příslušných  ČSN.  Projektová  dokumentace  je 
zpracována podle předpisů a norem ČSN platných v době zpracování.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
V prostoru  v současné době nevyužitého dvora  bývalého pavilonu velkých savců budou 

umístěny  dva  typové  WC  kontejnery.  Přístup  k oběma  kontejnerům  bude  z  lehké  dřevěné 
vyrovnávací konstrukce s rampou a schody. Prostor mezi kontejnery bude zastřešen.     

založení kontejnerů 

            Kontejnery s půdorysnými rozměry cca 3*6 m a plošnou tíhou cca 260 kg/m2 budou 
umístěny delšími stranami podél ohradních stěn. Kontejnery budou prostřednictvím šesti ocelových 
patek 300/300mm( v rozích  a  v polovinách  delších  stěn )  založeny do stávající  spodní stropní 
konstrukce.  Nad  prostupem  výtahu  bude  ocelová  výměna.  Ta  je  tvořena  železobetonovým 
monolitickým trámovým stropem s rozpony trámů cca 3,5 a 5,0 m. Strop byl dimenzován na pojezd 
lehkých automobilů, tj. plánované přitížení od kontejnerů bude včetně užitného zatížení v každém 
případě menší. Konstrukci tak není třeba staticky posuzovat.   

            
          nosná konstrukce zastřešení

Sedlová střecha s proměnlivým spádem bude mít  lehkou krytinou z trapézových 
polykarbonátových  desek  na  vodorovných  latích  40/60  mm.  Nosnou konstrukci  vytvoří  pět 
ocelových  svařovaných  vazníků  z trubek  100/60/4mm v osovém  intervalu  cca  1.3  m.  Vazníky 
budou založeny na podélné prahy ( 100/100/4 mm ) v linii  vnitřních podélných stran kontejnerů. 
Prahy budou na třech místech (  opět  na koncích a v polovině délky )  přikotveny ke konstrukci 
kontejnerů. V hřebeni budou vazníky propojeny ztužujícími vodorovnými trubkami 40/40/4 mm. 

  

            Projekt je určen pouze pro účely stavebního řízení, nikoliv pro stavbu!  

Pro  realizaci  projektu  je  nezbytně  nutná  průběžná  účast  statika  na  stavbě 
s odpovědností  za  správné  dopracování  všech  detailů  a  případnou korekci  projektu  po 
odhalení stávajících konstrukcí.

použité materiály

dřevo C 24
ocel S 235 



D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty, ČSN 
73 08 10 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, podle dalších navazujících norem a 
předpisů. 

Jedná se o umístění 2 sanitárních kontejnerů ke stávajícím obvodovým stěnám bývalého 
pavilonu velkých savců. Umístěním vznikne mezi stěnami a kontejnery nezastřešený sklad.Prostor 
před kontejnery bude mít dřevěnou podlahu a bude zastřešen.

Objekt je přízemní, nepodsklepený. Konstrukční systém je hořlavý. Požární výška je 0 m.
Příjezd je umožněn po asfaltové komunikaci šířky větší jak 3 m.
Objekt není vybaven žádným požárně bezpečnostním zařízením, které by mělo být funkční 

při požáru.

Požární úseky

Objekt je řešen jako jeden samostatný požární úsek o rozměrech cca 11 m x 11 m.
Velikost požárního úseku je vyhovující bez průkazu.

Požární zatížení, stupeň požární bezpečnosti

Výpočet požárního zatížení je uveden v příloze. 
Výpočtové požární zatížení je dáno hodnotou 13,5 kg/m2, součinitel a = 1,0.
Objekt je navržen v I. stupni požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce

Požadavky na stavební konstrukce z hlediska jejich požární odolnosti a druhu stavebních 
hmot jsou uvedeny v následující tabulce :

 stavební konstrukce
JEDNOPODLAŽNÍ OBJEKTY I. SPB

 požární stěny nejsou navrženy

 požární uzávěry nejsou navrženy

 obvodové stěny 15DP1

Posouzení stavebních konstrukcí

Stěny kontejnerů jsou bez požární odolnosti, jsou obloženy dřevem a jsou považovány za 
100 % požárně otevřené plochy.

Obvodové stěny bývalého pavilonu jsou zděné z plných cihel a jejich požární odolnost je 
REI180DP1.

Zastřešení  je  navrženo  polykarbonátem  uloženým  na  nosné  ocelové  konstrukci. 
Polykarbonát jako hořící neodpadává a neodkapává.

 třídy reakce na oheň použitých materiálů :  
ocel, beton, keramika ...A1



dřevěné konstrukce, dřevotříska ... D
polykarbonát ... B

Únikové cesty

Úniková cesta je možná jedním směrem a to přímo na volné prostranství, úniková cesta je 
nechráněná. Délka a šířka nechráněné únikové cesty je vyhovující bez dalšího průkazu.

Odstupové vzdálenosti

Všechny fasády jsou považovány za 100 % požárně otevřené plochy.
Střešní plášť se v tomto případě nepovažuje za požárně otevřenou plochu.

- odstupová vzdálenost od všech fasád je 4,0 m (l = 4,5 m, h = 3 m, p0 = 100 % požárně 
otevřených ploch s pv = 13,5 + 15 minut). 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje sousední pozemky a objekty a je tedy vyhovující.
Navrhovaný objekt není umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů.

Požadavky na vybavení požárně bezpečnostními zařízeními  a věcnými prostředky požární 
ochrany 

- elektrická požární signalizace (EPS)
EPS v objektu zřízena nebude, její zřízení není nutné. 

- stabilní hasicí zařízení
Stabilní hasicí zařízení se nepožaduje a tedy nezřizuje. 

- zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru
Zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru se nepožaduje a tedy nezřizuje.

- zařízení pro únik  osob při požáru 
Únikové cesty budou označeny podle ČSN  ISO 3864 Bezpečnostní barvy a značky. Budou 

označeny únikové východy,  směry úniku, hlavní uzávěry všech médií. 
V  objektu  budou  rozmístěny  výstražné  a  bezpečnostní  tabulky  a  značky  označující 

rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody,  tepelné 
elektrické  spotřebiče.  Budou  rozmístěny  informativní  značky  pro  označení  únikových  cest, 
únikových východů, věcných prostředků požární ochrany.

- požární klapky a ucpávky
Nejsou požadovány.

- přenosné hasicí přístroje
V objektu bude umístěn 1 přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A. 
Hasicí  přístroje  bude  umístěn  na  dobře  viditelném  a  trvale  přístupném  místě,  rukojeť 

přístroje má být ve výšce max. 1500 mm nad podlahou.

Technická zařízení objektu

Vzduchotechnika
Vzduchotechnika není zřízena, větrání je přirozené.

Vytápění



Objekt je vytápěn elektrickými přímotopnými konvektory.

Zařízení pro protipožární zásah

Příjezd  požárních  vozidel  je  vyhovující  po  zpevněné  vnitroareálové  komunikaci  do 
vzdálenosti přímo k objektu. Nástupní plochy se vzhledem k malé výšce objektu nepožadují.

Potřeba požární vody je Q = 4,0 l/s. Voda je zajištěna z venkovního vodovodního řadu DN 
150 v areálu. Nejbližší hydrant je ve vzdálenosti do 150 m od objektu, vyhovuje.

Vnitřní odběrní místo  se nezřizuje – součin požárního zatížení a půdorysné plochy je do 9000.

D.1.4 Technika prostředí staveb

TEPELNÁ BILANCE 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly tepelné bilance vyčísleny.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Prostory budou vytápěny elektrickými přímotopy. 

Přímotopy budou osazeny na vnitřních stěnách kontejnerů.

E Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

Pozn. doklady jsou předmětem samostatné  přílohy k žádosti o povolení stavby.  


