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A. PRUVODNi ZPRAVA

1. Ildentifika¢ni Udaje

Nazev stavby : Rekonstrukce 8aten zaméstnanci na WC pro
navstévniky

Investor : Z0O0 Praha, U Trojského zamku 120/3, Praha 7,
171 00

Vlastnik : MHMP, Marianské nam. 2/2, Staré mésto, 110 00,
Praha

Misto stavby: areal ZOO Praha, €. inventarni : 4, €. objektu :6

Parc. C. 1564/173, k.u. Troja

Projektant stavby : Projektovy atelier M
HIP - Ing. Marek
U priihonu 466/22 3, Praha 7
IC: 13827561
DIC: CZ5402191993
E-mail: atelier-m@volny.cz
marek@ projektovyatelier-m.cz

Stupen : DPS

2. Prehled vychozich podkladu

domérfeni stavajiciho stavu

konzultace s investorem akce a s uzivateli
stavebné - technicky prizkum stavajiciho stavu
fotodokumentace stavajiciho stavu

3. Udaje o tizemi

a). Rozsah projektové dokumentace

Pfedkladana projektova dokumentace feSi stavebni upravy stavajiciho objektu
Saten zaméstnancl na WC pro navstévniky v arealu ZOO Praha. Stavajici zastavéna
plocha objektu se neméni.

b). Udaje o ochrané Gzemi.
Dané uzemi lezi v zatopoveé oblasti, dale v ochranném pasmu kulturni pamatkové
zony, nemovité Narodni kulturni pamatky.

c,d,e,f,g ) Udaje o odtokovych pomérech, Gdaje o souladu s Gzemné& planovaci
dokumentaci, udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, udaje o dodrzeni obecnych
pozadavku na vyuziti uzemi, udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organ

- nemeéni se, navrzené stavebni upravy nemaji vliv na tyto udaje



h) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
- neméni se

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Pfed realizaci bude nezbytné provedeni pfesného zamérfeni vSech zakrytych
inzenyrskych siti.
j) Seznam pozemku a staveb dotcenych stavbou
vlastni objekt — &. parc. 4/6, k.u. Troja; Parc. C. 1564/173, k.u. Troja
sousedni pozemek — €. parc. 1564/1

4. Udaje o stavbé

a) Zména dokoncené stavby

b) Ugel uzivani stavby — hygienické zazemi arealu ZOO Praha

c) Trvala stavba

d) Konstrukce chranéna podle jinych pravnich pfedpisu

e) V projektové dokumentaci byly dodrzeny technické pozadavky na stavby, nové je
objekt feSen bezbarierové

f) VeSkeré pozZadavky uZivatele byly zapracovany do PD

g) Seznam vyjimek - nejsou pozadovany

h) UZitna plocha objektu - neméni se

i) Objekt je napojen na inzenyrskeé sité, stavajici sité budou upraveny.

j) Vystavba bude realizovana v jedné etapé,

zahajeni pfedpoklad 06.2017

k) Orientac¢ni naklady nejsou dosud znamy, bude pfedmétem vybérového fizeni

5. Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni
Nenavrhuje se

B. SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis uzemi stavby

Pozemek : DotEeny pozemek objektu - areal ZOO Praha
Vlastni objekt : &. parc. 1564/73, k.U. Troja zastavéna plocha a
nadvori ,
¢C. inventarni : 4, €. objektu : 6
Dotceny sousedni pozemek novymi pfipojkami inz. Siti :
C. parc. 1564/1
Vlastnik pozemkd : MHMP, Marianské nam. 2/2, Praha 1

Provedené prizkumy — stavebné technicky prizkum

a) — i) neméni se

2. Celkovy popis stavby

2.1, Uéel uzivani stavby, provozni freseni



Pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni upravy na zménu uzivani
stavajiciho objektu.
Objekt je jednopodlazni, podélného pldorysného tvaru, samostatné stojici.

Dopravni napojeni :
Neméni se

Napojeni objektl na inzenyrskeé sité :
Objekt je napojen na arealové inZzenyrské sité (voda, kanalizace, elektroinstalace ).

Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt :
Viz dokladova Cast — zajiStuje objednatel, pfipadné pfipominky dotéenych organ
budou zapracovany do PD.

Informace o dodrzeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu :
Dokumentace je navrzena dle platnych CSN a Prazskych stavebnich predpist.
Jedna se o realizaCni projektovou dokumentaci.

Udaje o splnéni podminek regulaéniho planu, uzemniho rozhodnuti, pfip.
uzemné planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zakona
Navrzena stavba je v souladu s uzemnim planem, jedna se o prestavbu stavajiciho
objektu pfi zachovani stavajicich rozmért na novou funkéni napln.

Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatreni v dotéeném uzemi :
Nejsou uplatnény

Predpokladana lhuita vystavby :
Pfedpokladana lhuta vystavby cca............c.oooeiiinn. 3 mésice

Postup vystavby:

Stavebni prace budou realizovany v oploceném prostoru stavenisté za vylouceni
provozu vlastniho objektu.

Nebudou uplatiiovany naroky na doCasné zabory vefejné komunikace.

VeSkery demontovany material bude odvazen na regulované skladky oddélené podle
typu materialu. Stavba bude probihat v jedné etapé.

Statistické udaje :
Vzhledem k charakteru navrhované stavby se neuvadéji

2.2. Urbanistické, architektonické a stavebné technické resSeni

Navrh pohledového feSeni vychazi z charakteru stavajici zastavby v blizkosti
predmétného objektu.

Zhodnoceni stavenisté, stavajici stav objektu, zjiSténé zavady

Pfedmétny objekt je situovan v pamatkoveé ochranné zoné , objekt lezi v zatopové
oblasti.



RozSifeni objektu je navrZzeno na zakladé pozadavku investora akce na zvétSeni
stavajici nedostateCné kapacity a z hlediska nezbytnosti feSeni opravy stavajiciho
objektu.

2.3.

Stavebné - technické resSeni stavby — navrzené stavebni Upravy

Pred zahajenim opravy predlozi dodavatelska firma podrobny harmonogram
s vyznac¢enim ¢asového priabéhu praci.
Daraz musi byt kladen na rychlé tempo stavby a na minimalni naruseni
prostiedi vlivem stavebni ¢innosti.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Bezbarierové uzivani

Prostory jsou FeSeny bezbarierové, v ramci navrzenych stavebnich Uprav bude
navrzeno 1 x WC pro imobilni osoby.

Bezpeénost pri uzivani stavby
Mechanicka odolnost

Navrzené stavebni Upravy jsou navrzeny s ohledem na zajisténi mechanické
odolnosti stavebnich konstrukci.

Zakladni charakteristika objektu
Zakladni charakteristika technickych zarizeni

Pfedmétny objekt je a zUstane napojen na stavajici arealové rozvody
elektroinstalace, vodoinstalace a splaskové kanalizace. Destové vody jsou a
budou odvadény ke vsakovani do navazujici nezpevnéné plochy zelené.

Pozarné bezpecnostni reseni
Viz samostatna ¢ast PD

Zasady hospodareni s energiemi

Vlivem navrzeného zatepleni objektu dojde k usporam v hospodafeni s
energiemi.

Hygienické pozadavky

Navrzené stavebni upravy feSi zlepSeni hygienického zazemi arealu ZOO
Praha.

Ochrana stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi
Neméni se.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu.
Nemeéni se.

Reseni technické i dopravni infrastruktury, doprava v klidu
Neméni se



5. Reseni vegetace
Dojde pouze k upraveé stavajicich dfevin a zatravnénych ploch.

6. Vliv stavby na zivotni prostredi

Demontovany material bude tfidén a nakladan bezprostfedné na kontejnery a
odvazen na regulované skladky. Zpusob likvidace bude dokladovan.

.Nebezpecny“ odpad tfidy ,Z“ a ,N“ jako jsou zbytky barev apod. bude pfedan k
likvidaci specializovanym firmam, zpasob likvidace bude rovnéz dokladovan.

V pfipadé znecisténi pfilehlych ploch stavbou, bude znecisténi bezprostfedné
odstranéno.

Stavba provede takova opatfeni, aby nedochazelo k uletim materiald a
znecistovani okoli stavby. Stavbu je nezbytné provadét tak, aby okoli bylo co mozna
v nejmensi mife ruSeno hlukem, prasnosti a znecCisténim.

Na stavenisti budou pfistaveny kontejnery, odpad bude tfidén na stavebni sut a
neekologicky odpad s odvozem na fizenou skladku. (§79 odst.4 pism.b, zakona
€.185/2001 Sb). Dodavatel dolozi pfi pfedani stavby doklad o likvidaci odpadu.

Posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti

V nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb se uvadi, Zze ze stavebniho provozu nesmi
ekvivalentni hladina akustického tlaku (A) v chranénych mistech ve venkovnim
prostoru pfesahnout 60 dB (A) v dobé od 7.00 do 21.00 hod., 55 dB (A) v dobé od
6.00 do 7.00 hod a od 21.00 do 22.00 hodin.

Stavba bude provadéna v pracovnich dnech v dobé od 7.00 do 18.00 hod., prace
nemohou probihat o vikendech

Seznam stavebnich stroju a jejich hlu¢nost dB (A) ve vzdalenosti 10 m od zdroje

nakladni automobil typ Avia 90 dB
rozruSovaci kladivo elektro 84 dB
(prmérna hodnota - hlu€nost podle typu a druhu materialu)

michacka 55 dB
vrtacka 76 dB

Chranéna mista ve venkovnim prostoru

Nejbliz§im chranénym mistem ve venkovnim prostoru je objekt a vybéh tulenut
a tucnakd.
Jsou navrzeny tyto hlavni stavebni €innosti:

- demontaz stavajicich konstrukci

- manipulace s materialem v€etné autodopravy,

- zednické, kamenicke, obkladacské, vykopové

- realizace novych inzenyrskych siti

- realizace uprav stavajicich pfipojek inzenyrskych siti v exterieru v€etné nové
Sachtice splaskové kanalizace s pfipojenim na arealové rozvody
vodoinstalace, splaskové kanalizace a elektroinstalace,



destové vody budou i nadale odvadény ke vsakovani do nezpevnéné okolni
plochy.
Pri stavebni €innosti je nezbytné dodrzovat nasledujici zasady :

- stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé, t.j. od 7.00 do 18.00 hod.

- stavebni Cinnosti, které jsou zdrojem nejvétSiho hluku, nebudou provadény
soubézné

- pfip. pouziti sbijecich kladiv bude omezeno na co nejmensi rozsah

- pouZziti stroju a zafizeni vykazujicich nejvétSi zatiZzeni hlukem je nezbytné
omezit a vzajemné koordinovat

- pouziti stroje a zafizeni nesmi vykazovat vétSi hluCnost, nez s jakou bylo
kalkulovano

Zaver
Pokud budou pfi realizaci stavby pouZita vySe uvedena strojni zafizeni a budou

dodrzeny vySe popsané podminky nebudou navrhované stavebni prace zdrojem
nadmérného hluku pro chranéna mista ve venkovnim prostoru.

7. Ochrana obyvatelstva
nefesi se, neni ovlivnéno navrzenymi stavebnimi upravami.

8. Zasady organizace vystavby, zarizeni stavenisté

Bezpecénost a hygiena pfi praci :

Pfi praci dodrzovat bezpecCnostni predpisy platné pro prace ve vysce, prace
zednické, prace s elektropfistroji apod.

Dodrzovat hlavni hygienické zasady, Cistotu na stavbé, pouzivat rukavice,
ochranny odév.

Zhotovitel dodrzi dovolenou hlu¢nost dle hygienickych pfedpisu.

Bezpecnost pracovniku

Veskeré prace se budou fidit Nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. O blizSich
pozadavcich na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im
padu z vySky nebo do hloubky, Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
Zakon €. 309/2006 Sb. (Upraveni dalSich pozadavkl bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
Zajisténi bezpelnosti pracovnikid se bude fidit vSemi platnymi pfedpisy, pfedevsim
pro praci ve vyskach, pro praci se stavebnimi mechanismy, elektropfistroji apod.
Je nezbytné, aby stavbu provadéli zaskoleni a odborné zdatni pracovnici.
Pfi praci je nezbytné kromé zasad uvedenych pro praci s azbestem dle vySe
citovanych vyhlasek a nafizeni vlady dodrZovat bezpecnostni predpisy platné pro
prace ve vysce, prace s elektropfistroji a stavebnimi stroji apod.

Dodrzovat hlavni hygienické zasady, Cistotu na stavbé, pouzivat rukavice,
ochranny odév.

Zhotovitel dodrzi dovolenou hluénost dle hygienickych predpisu.



Bezpecnost ob&anu a staveb. Konstrukci

Stavebni prostor je nezbytné zabezpecit pfed vstupem nepovolanych osob mobilnim
oplocenim. Stavba musi zajistit, aby nedochazelo k uletim a spadim predmétl
mimo hranici stavenisté.

Navrzené stavebni upravy budou realizovany za vylouéeni provozu v dotéeném
objektu, ale pFi provozu okolnich pavilont a volier.

Zasobovani stavby bude provadéno mimo navstévni hodiny arealu.

Zbyvajici ¢asti objektu musi byt chranény pred znecisténim a poskozenim.
Stavba nebude vyzadovat doCasny zabor verejnych ploch.

Stavbou nebudou dotéeny dfeviny, stavajici dfeviny, které se nachazeji v tésné
blizkosti stavby budou chranény prfed poSkozenim samonosnym bednénim.

Stavba bude vybavena chemickym WC.

Uzivatel zajisti zhotoviteli pfipojné misto vodoinstalace a elektroinstalace.

Likvidace ZS
Do doby kolaudace stavby budou veSkeré Casti ZS odstranény, prostor vycistén.
Pfripadné poskozeni konstrukci bude odstranéno.

DULEZITA INFORMACE :

Po celou dobu realizace stavby musi byt zajistén okolni prostor stavby pred
znecCisténim a poskozenim. Do prostor stavby musi byt zamezen pristup
nepovolanych osob.

Personal ZOO, zejména objednatel musi byt o postupu stavebnich praci
v predstihu informovan, veskeré zmény v postupu praci musi byt dopredu
odsouhlaseny v dostateéném predstihu pred vlastni realizaci !!!!

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK :
Plan kontrolnich prohlidek bude navazovat na harmonogram stavby. Pro ucely

dohledu statni spravy bude konan pravidelny kontrolni den jednou za tyden,
dotcené urady budou véas v predstihu informovany.



