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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název akce: Revitalizace terasy nad 2. NP - hlavní budova Zoo Praha 
Místo: Areál Zoo Praha 
Stavebník, investor: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 
 U Trojského zámku 120/3 
 171 00 Praha 7 

Generální dodavatel: dle výběrového řízení 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr dodavatele 

 

Charakteristika a účel stavby  

Jedná se o zděný dům z pálených cihel se třemi nadzemními patry s terasou nad 2. NP a 
plochou střechou. V nejvyšším patře hlavní budovy se nachází sekretariát a kancelář 
ředitele Zoo Praha, na kterou navazuje terasa. V nedávné době došlo v důsledku havárie 
závlah na zmíněné terase k vytopení 2. NP. Aby se předešlo podobné situaci, je nutné 
nejen vyměnit stávající závlahy, ale také zrevitalizovat a stavebně upravit tuto terasu. 
Předmětem úprav bude tedy nově navržená skladba terasy a výměna stávajícího zábradlí. 
 

Účelem stavebních a zahradnických úprav je celková revitalizace terasy. 
 

Technické a konstrukční řešení objektu  

Bourací práce  
Demontováno bude stávající zábradlí a veškeré oplechování atik. Taktéž bude 
demontován přívod pro závlahy včetně kohoutku a stávající osvětlení na obvodové zdi. 
Dále bude odstraněna stávající skladba střechy včetně hydroizolace.  

 
Nosné konstrukce  
Do obvodové zdi a atiky budou vysekány kapsy pro uložení ocelových nosníků. 
 

Zámečnické prvky 
Mezi zámečnické prvky patří zejména skleněné zábradlí a dešťové průchodky do atiky. 

 
Klempířské prvky 
Veškeré oplechování atik a dešťový žlab bude z titanzinku. 
 
Ostatní prvky 
Mezi ostatní prvky patří pergola včetně střešní krytiny, betonový obrubník a 
dřevěné opláštění strojovny hodin. 
 

Nášlapné vrstvy 
Nášlapná vrstva terasy bude tvořena z tropického dřeva Teak - prkna 140/21. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE TERASY NAD 2. NP - HLAVNÍ BUDOVA ZOO PRAHA 

 

 2  
 

 

Povrchy obvodových stěn  
Obvodová stěna bude vyspravena silikátovou tenkovrstvou omítkou a vymalována v barvě 
shodující se s barvou budovy. 
 

Závlahy  
Pro závlahy bude využit stávající přívod. Dále se budou závlahy řešit interně.  
 

Odvodnění střechy  
Dešťová voda bude pomocí drážek osazených v atice svedena do okapového žlabu a dále 
do okapového svodu. 
 

Elektroinstalace 
Stávající osvětlení bude demontováno. Stropní svítidlo a ventilátor bude do venkovního 
prostředí a osazeno do středového trámu pergoly. Kabelové vývody budou s dostatečnou 
rezervou (min 1,5m). Ovládání osvětlení a ventilátoru bude řešeno kombinací vypínačů do 
venkovního prostředí. Veškeré zásuvky budou napojeny přes proudový chránič s 
reziduálním proudem 30mA. Pro světelné a zásuvkové okruhy budou použity kabely do 
venkovního prostředí. Kabelové rozvody budou vedeny v konstrukcích stěn (zasekáním), 
v případě pergoly v připravené drážce.  
 

Zásady organizace výstavby  
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znění 
pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy – vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog 
odpadů a vyhl. č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších 
předpisů), vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy. Původce odpadu je povinen 
odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Z 
demoličního a stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. 
Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech vydán souhlas knakládání snebezpečnými odpady. Odpady zvýstavby 
budou během provádění prací skladovány na k tomu určeném místě, po ukončení prací 
odvezeny na skládku. Během výstavby i po uvedení do provozu je původce odpadu 
povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení 
evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. Odpady budou odstraňovány průběžně. V místě stavby nebudou po dokončení 
ponechány žádné odpady. 
 

Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k životnímu prostředí.  
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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů) 
Při zjišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, 
vybaveny osobnímu ochrannými pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, 
která pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají. 
 

Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k 
zjištění bezpečnosti práce před započetím jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat 
o stavební práce v mimořádných podmínkách. V případě, že by se v průběhu stavebních 
prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel stavebních prací potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací 
obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel stavebních prací je 
povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v 
rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných 
intervalech. Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s 
příslušnými normami a předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace 
stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:  
 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce  
Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
 

NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
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Dále je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu 
předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.  
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