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IDENTIFIKACNI UDAJE
Ndzev akce: SKLADOVA VESTAVBA
Misto: Technické zazemi Zoo Praha
Stavebnik, investor: Zoologickd zahrada hl. m. Prahy

U Trojského zamku 3/120
17100 Praha7

Generalni dodavatel: dle vybérového fizeni

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vybér dodavatele — pfed zahajenim stavby vypracuje
dodavatel realiza¢ni dokumentaci

Charakteristika a ucel stavby

Jedna se o stavajici budovu slouzici v dotéené ¢asti jako sklad. Jednopodlaini budova ma Zelezobetonovy
skelet, obvodové zdi jsou z plnych cihel a kontaktné zatepleny. Cast skladové plochy je fe$ena jako
zastfeSeny venkovni prostor, v této ¢asti bude provedena vestavba, ktera rozsifi vnitini skladovaci prostory.
Nova vestavba se propoji se stavajicim skladem vybouranim otvoru pro dvefe v obvodové sténé.

Kapacity stavby
Nova podlahova plocha skladu bude mit podlahovou plochu 25,7m2.

Technické a konstruk¢ni reSeni objektu

Bouraci prace

Bude demontovano drevéné bednéni stdvajiciho prostoru, demontovana vrata. Dale bude vybourana
betonovd zamkova dlazba v poZzadovaném rozsahu a jeji podkladni vrstvy. Okapovy svod a lapac stfeSnich
necistot bude demontovan a uschovan pro pozdéjsi opétovnou montdz. V obvodové sténé objektu bude
vybouran otvor, osazeny preklady a nové vstupni dvere. Bourani otvoru bude provedeno az po vybudovani
pfistavby, aby nebyl omezen provoz skladu. Bourdni v obvodové sténé a osazovani prekladu bude provedeno
podle nasledujiciho postupu:

Technologicky postup bourani otvorit pro okna
e provede se pasportizace vsech pfipadnych trhlinek v zajmové lokalité a béhem prace budou
sledovany - v pfipadé vétsich zmén okamzité zastavit prace

e odstrani se omitka a tepelnd izolace v misté bourdni

e za stalého technického dozoru dodavatele, realizovat drazku - ryhu pro uloZeni nosniku a to max. do
1/2 tloustky zdiva

e vizudlné posoudit kvalitu - pevnost zdiva, v pfipadé nejistoty prizvat projektanta. Povrch ulozeni
bude vycistén a nabetonovéna ulozna plocha tl. 50 mm z betonuC16/20

e zjedné strany (té vybourané) osadit ocelové nosniky dle dimenzi projektu (12 poctu nosnik).
Stdvajici stropni konstrukce a zdivo uklinovat nad vloZzenymi nosniky, ocelové kliny nebo betonové
podkladky (intenzitu je nutné pfizpQsobit aktivované konstrukci — cihly/ocelové nosniky); prostor
mezi nosniky zabetonovat betonem min. C16/20
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e po aktivaci nosnikll z I. faze bude probihat Il. faze z druhé strany stény; realizovat drazku - ryhu pro

osazeni druhé poloviny ocelovych nosnik( z druhé strany stény; nosniky nasunout ze spodu,
uklinovat, dobetonovat betonem min. C16/20

e po ukonceni l. a ll. faze je mozno pfistoupit k bourani otvoru (lll. faze)

e koneéna Uprava nadprazi a osténi bude vyrovnani nerovnosti vapenocementovou maltou a nalepeni
20mm XPS a omitnuti stejnou omitkou jaka je pouzita pro stavajici zateplovaci systém

Technologické postupy predloZené projektantem navrhuji zplsob provadéni vybranych
stavebnich praci. Provadéci firma si vypracuje vlastni technologicky postup, ktery pfizplsobi svym
moznostem z hlediska vybavenosti a predlozi ho projektantovi.

Zakladani a podlaha

Po demontdazi betonové zamkové dlazby budou vyhloubeny ryhy pro zdkladové pasy. Na misté budou
zjistény stadvajici zdklady budovy a trasa kanalizacniho potrubi, nové zdkladové pasy se stavajicim
konstrukcim prizpUsobi a zaroven bude kanalizaéni potrubi upraveno, aby bylo mozné zaustit destovy svod
mimo pfristavbu. Zakladové pasy budou vylity z prostého betonu. Nasledna Zelezobetonova deska a sokl
budou z betonu C25/30 a vyztuzeny pfi obou povrsich kari siti 10x100x100mm. Jako finalni naslapna vrstva
bude na desku aplikovana vysokopevnostni protiskluzna samonivelaéni stérka aplikovana v tloustce 3 mm s
pevnost v tlaku min. 40 MPa.

Ocelova konstrukce

Do soklu bude kotvena nosna ocelova konstrukce z pozinkovanych ¢tvercovych uzavienych profild. Pred
zapocetim praci necha stavebni firma vypracovat realizacni dokumentaci véetné podrobného statického
vypoctu, ktery potvrdi navrhované profily a zpracuje veskeré detaily konstrukce.

Stény a strop

Plasténi ocelové konstrukce bude tvofit systémové fasadni panely sizolacnim jadrem napf. KINGSPAN
KS1000 AWPFLEX. Dle konkrétniho zvoleného systému budou feseny i vSechny detaily v souladu
s technickymi predpisy vyrobce (pfedevsim se jednd o napojeni na stavajici sténu, napojeni na betonovy
sokl, feSeni roh(, kotveni panell k ocelové konstrukci, feseni navaznosti stropu a stény, atd..)

Elektroinstalace

Bude instalovana nova elektroinstalace v celé nové vestavbé. Kabely povedou ze stavajiciho rozvadéce
v plastové listé nebo ve stdvajicim instalacnim draténém kandlu, v samotné vestavbé budou rozvody vedeny
v bilych plastovych listach. Koncové prvky budou napf. ABB Tango, pro osvétleni mistnosti budou instalovany
zarivkova svitidla 2x36W. Vsechny rozvody budou napojeny pres proudovy chranic s rezidualnim proudem
30mA. Pro svételné okruhy bude poufzit kabel CYKY 3x1,5, popt. 5x1,5, 2x1,5. Pro zasuvkové okruhy bude
pouzit kabel CYKY 3x2,5. Pro ostatni vyvody bude pouZit rovnéz kabel CYKY. Soucasti elektroinstalace budou
i dva elektrické primotopy kazdy o vykonu 1kW a se samostatnym termostatem.
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Vybaveni

Soucasti vybaveni jsou dvere mezi stavajicim a novym skladem, vjezdova vrata a regalovy systém. Vse je
specifikovano ve vykresu ,Vypisy“.

Dievéna hrazeni

Stavajici drfevéné hrazeni bude vmisté vestavby demontovano a zbytek zlstane zachovan.
Z demontovaného hrazeni se vrati nosnd ocelova konstrukce, ktera se upravi tak, aby bylo mozné instalovat
nové drfevéné obloZeni na celou vysku nové vestavby. Nové obloZeni bude co nejpodobnéjsi stavajicimu
(modfinové laté natfené Karbolineum extra).

Klempirské konstrukce

Stavajici destovy svod bude premistén mimo planovanou pfistavbu, bude nutné upravit stavajic Zlab a
posunout podzemni ¢ast kanaliza¢niho potrubi.

Zasady organizace vystavby

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

S odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech (ve znéni pozdéjSich predpist)
a prislusnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢. 932016 Sb. Katalog odpadl a vyhl. ¢. 832016 Sh. o
podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjsich predpist), vyhl. MZP &. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy. Plvodce
odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecénych vlastnosti.
Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytridény slozky nebezpecného odpadu. Nebezpeény odpad
bude predan k odstranéni oprdvnéné osobé, které byl dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech vydan souhlas
k nakladani s nebezpeénymi odpady. Odpady z vystavby budou béhem provadéni praci skladovany na
k tomu uréeném misté, po ukonceni praci odvezeny na skladku. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je
plvodce odpadu povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni
evidence je stanoven vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady budou
odstranovany prabézné. V misté stavby nebudou po dokoncéeni ponechany zadné odpady.

Ochrana zZivotniho prostredi pri vystavbé
Stavba bude provadéna s maximalni ohleduplnosti k Zivotnimu prostredi.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich
piredpisi)

Pfi zjistovani stavebnich praci budou vsechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimu

ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s moZnym ohroZenim, ktera pro tyto osoby z provadéni

stavebnich praci vyplyvaji.

Dodavatel stavebnich praci musi vramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Odpovédny pracovnik urci nezbytna opatieni k zjisténi bezpecnosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zédsadé se nebude jednat o stavebni prace v mimoradnych podminkach. V pfipadé, ze
by se v prlibéhu stavebnich praci vyskytly mimoradné podminky, urci dodavatel stavebnich praci potrebna
opatreni k zajiSténi bezpecnosti prace. S uréenymi opatienimi musi dodavatel stavebnich praci obeznamit
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pracovniky, kterych se tato opatreni tykaji. Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni

prace Fidi, provadéji a kontroluji, vyskolit z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
popripadé prakticky zaudit, a to vrozsahu potfebném pro vykon jejich prdce a ovérovat jejich znalost
v pravidelnych intervalech. Veskerd stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi
normami a predpisy. Pro zajisténi bezpecnosti prace v prlbéhu realizace stavby je tfeba respektovat
ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

Zakon €. 2622006 Sb. Zakonik prace

Zakon ¢.309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

NV ¢. 5912006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

NV ¢. 1012005 Sh., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV ¢. 3782001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecény provoz a pouzivani stroja, technickych
zafizeni, pfistroju a naradi

NV ¢. 1682002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postup, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV ¢. 3612007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci,
NV ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostredky

NV €. 4952001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd

Dale je nutno dodrZovat projektovou dokumentaci, odchylky od ni nebo od stavu predpokladaného v
dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.
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