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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název akce:   SKLADOVÁ VESTAVBA 

Místo:    Technické zázemí Zoo Praha 

Stavebník, investor:  Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

U Trojského zámku 3/120 

171 00  Praha 7 

Generální dodavatel:  dle výběrového řízení 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro výběr dodavatele – před zahájením stavby vypracuje 

dodavatel realizační dokumentaci 

Charakteristika a účel stavby 

Jedná se o stávající budovu sloužící v dotčené části jako sklad. Jednopodlažní budova má železobetonový 

skelet, obvodové zdi jsou z plných cihel a kontaktně zatepleny. Část skladové plochy je řešena jako 

zastřešený venkovní prostor, v této části bude provedena vestavba, která rozšíří vnitřní skladovací prostory. 

Nová vestavba se propojí se stávajícím skladem vybouráním otvoru pro dveře v obvodové stěně.  

Kapacity stavby 

Nová podlahová plocha skladu bude mít podlahovou plochu 25,7m2. 

 

Technické a konstrukční řešení objektu 

Bourací práce 

Bude demontováno dřevěné bednění stávajícího prostoru, demontovaná vrata. Dále bude vybouraná 

betonová zámková dlažba v požadovaném rozsahu a její podkladní vrstvy. Okapový svod a lapač střešních 

nečistot bude demontován a uschován pro pozdější opětovnou montáž. V obvodové stěně objektu bude 

vybourán otvor, osazeny překlady a nové vstupní dveře. Bourání otvoru bude provedeno až po vybudování 

přístavby, aby nebyl omezen provoz skladu. Bourání v obvodové stěně a osazování překladu bude provedeno 

podle následujícího postupu: 

Technologický postup bourání otvorů pro okna  

 provede se pasportizace všech případných trhlinek v zájmové lokalitě a během práce budou 

sledovány - v případě větších změn okamžitě zastavit práce 

 odstraní se omítka a tepelná izolace v místě bourání 

 za stálého technického dozoru dodavatele, realizovat drážku - rýhu pro uložení nosníku a to max. do 

1/2 tloušťky zdiva 

 vizuálně posoudit kvalitu - pevnost zdiva, v případě nejistoty přizvat projektanta. Povrch uložení 

bude vyčištěn a nabetonována úložná plocha tl. 50 mm z betonuC16/20 

 z jedné strany (té vybourané) osadit ocelové nosníky dle dimenzí projektu (1/2 počtu nosníků). 

Stávající stropní konstrukce a zdivo uklínovat nad vloženými nosníky, ocelové klíny nebo betonové 

podkladky (intenzitu je nutné přizpůsobit aktivované konstrukci – cihly/ocelové nosníky); prostor 

mezi nosníky zabetonovat betonem min. C16/20 
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 po aktivaci nosníků z I. fáze bude probíhat II. fáze z druhé strany stěny; realizovat drážku - rýhu pro 

osazení druhé poloviny ocelových nosníků z druhé strany stěny; nosníky nasunout ze spodu, 

uklínovat, dobetonovat betonem min. C16/20 

 po ukončení I. a II. fáze je možno přistoupit k bourání otvoru (III. fáze) 

 konečná úprava nadpraží a ostění bude vyrovnání nerovností vápenocementovou maltou a nalepení 

20mm XPS a omítnutí stejnou omítkou jaká je použita pro stávající zateplovací systém 

 Technologické postupy předložené projektantem navrhují způsob provádění vybraných 

stavebních prací. Prováděcí firma si vypracuje vlastní technologický postup, který přizpůsobí svým 

možnostem z hlediska vybavenosti a předloží ho projektantovi. 

 Zakládání a podlaha  

Po demontáži betonové zámkové dlažby budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy. Na místě budou 

zjištěny stávající základy budovy a trasa kanalizačního potrubí, nové základové pasy se stávajícím 

konstrukcím přizpůsobí a zároveň bude kanalizační potrubí upraveno, aby bylo možné zaústit dešťový svod 

mimo přístavbu. Základové pasy budou vylity z prostého betonu. Následná železobetonová deska a sokl 

budou z betonu C25/30 a vyztuženy při obou površích kari sítí 10x100x100mm. Jako finální nášlapná vrstva 

bude na desku aplikována vysokopevnostní protiskluzná samonivelační stěrka aplikovaná v tloušťce 3 mm s 

pevnost v tlaku min. 40 MPa.   

Ocelová konstrukce 

Do soklu bude kotvena nosná ocelová konstrukce z pozinkovaných čtvercových uzavřených profilů. Před 

započetím prací nechá stavební firma vypracovat realizační dokumentaci včetně podrobného statického 

výpočtu, který potvrdí navrhované profily a zpracuje veškeré detaily konstrukce. 

Stěny a strop 

Pláštění ocelové konstrukce bude tvořit systémové fasádní panely s izolačním jádrem např. KINGSPAN 

KS1000 AWPFLEX. Dle konkrétního zvoleného systému budou řešeny i všechny detaily v souladu 

s technickými předpisy výrobce (především se jedná o napojení na stávající stěnu, napojení na betonový 

sokl, řešení rohů, kotvení panelů k ocelové konstrukci, řešení návaznosti stropu a stěny, atd..)  

Elektroinstalace 

Bude instalována nová elektroinstalace v celé nové vestavbě. Kabely povedou ze stávajícího rozvaděče 

v plastové liště nebo ve stávajícím instalačním drátěném kanálu, v samotné vestavbě budou rozvody vedeny 

v bílých plastových lištách. Koncové prvky budou např. ABB Tango, pro osvětlení místnosti budou instalovány 

zářivková svítidla 2x36W. Všechny rozvody budou napojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem 

30mA. Pro světelné okruhy bude použit kabel CYKY 3x1,5, popř. 5x1,5, 2x1,5. Pro zásuvkové okruhy bude 

použit kabel CYKY 3x2,5. Pro ostatní vývody bude použit rovněž kabel CYKY. Součástí elektroinstalace budou 

i dva elektrické přímotopy každý o výkonu 1kW a se samostatným termostatem.  
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Vybavení 

Součástí vybavení jsou dveře mezi stávajícím a novým skladem, vjezdová vrata a regálový systém. Vše je 

specifikováno ve výkresu „Výpisy“. 

Dřevěná hrazení 

Stávající dřevěné hrazení bude v místě vestavby demontováno a zbytek zůstane zachován. 

Z demontovaného hrazení se vrátí nosná ocelová konstrukce, která se upraví tak, aby bylo možné instalovat 

nové dřevěné obložení na celou výšku nové vestavby. Nové obložení bude co nejpodobnější stávajícímu 

(modřínové latě natřené Karbolineum extra).  

Klempířské konstrukce 

Stávající dešťový svod bude přemístěn mimo plánovanou přístavbu, bude nutné upravit stávajíc žlab a 

posunout podzemní část kanalizačního potrubí.  

Zásady organizace výstavby 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znění pozdějších předpisů) 

a příslušnými prováděcími předpisy – vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů a vyhl. č. 83/2016 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších předpisů), vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy. Původce 

odpadu je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 

Z demoličního a stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad 

bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech vydán souhlas 

k nakládání s nebezpečnými odpady. Odpady z výstavby budou během provádění prací skladovány na 

k tomu určeném místě, po ukončení prací odvezeny na skládku. Během výstavby i po uvedení do provozu je 

původce odpadu povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení 

evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou 

odstraňovány průběžně. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné odpady. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k životnímu prostředí. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů) 

Při zjišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobnímu 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. 

Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 

bezpečnosti práce. Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění bezpečnosti práce před započetím 

jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. V případě, že 

by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel stavebních prací potřebná 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit 
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pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební 

práce řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost 

v pravidelných intervalech. Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými 

normami a předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 

ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

Dále je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v 

dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.  

 


	Listy a pohledy
	A4


