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TECHNICKA ZPRAVA

1.0 Pravodni zprava
1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce:
Uprava prostoru s p gvodnimi voliérami profesora Jandy
Architektonické a stavebné technické reSeni

Misto:

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zamku 3/120
171 00 Praha 7

Objednatel:

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zamku 3/120
171 00 Praha 7

Stupe n dokumentace:
Dokumentace pro zadani stavby

Termin zpracovani:
05/2018



1.2 POUZITE PODKLADY

« Dokumentace skute¢ného provedeni "Pavilon vzacnych papousk(" 08/2017, autor:
AND, spol. s r.0., architektonicky atelier;

» Dokumentace pro zadani stavby - Expozice australské fauny, 09/2017, autor: AND,
spol. sr.o., architektonicky atelier . autor navrhu: Ing. arch. Josef Klika;

» Predbézny inZenyrsko-geologicky priizkum pro vystavbu expozice Evropska feka na
pozemku p. €. 1564/1 k. 4. Troja, 04/2009, autor: G-servis Praha, spol s r. 0., RNDr.
Zdenék Zyma

* Geodetické zaméreni stavajiciho stavu - Polohopisny a vySkopisny plan 11. 2008

o autor: Ale$ Kohl - Geodetické prace, Bysicka 710/3, P-8 181 00, ICO
16150309

* Jednani s objednatelem a budoucim uzivatelem stavby,

* Prohlidky mista stavby, opakované prohlidky stavby Ré&kosova pavilonu a jeho
provadéci dokumentace 11/2014 zpracovana AND, spol. sr. o.

1.3  Clenéni stavby na celky

Stavba se sklada pouze z jednoho stavebniho celku. Neobsahuje Zadné
technické ani technologické celky. Dle charakteru praci by se ovSem dala rozdélit na
renovaci historickych konstrukci voliér a rekonstrukci chybéjici opérné stény s
obnovou zpevnénych ploch.

1.4 Vécné a €asove vazbhy - souvisejici a podmi nfujici investice

V ramci stavby budou v predstihu provedeny demolice stavajicich poni¢enych
konstrukci popsanych v souhrnné technické zpravé této dokumentaci a zobrazenych
v koordina¢ni situaci. Souc€asny uzivatel a zaroven spravce pozemku planuje
rekonstrukci pfilehlé navstévnické cesty a okolni zelené. V blizkosti je stavba
Rékosova pavilonu, kterou Uprava prostoru s voliérami ovlivni jen v zépadnim
zadvefi venkovni voliéry Chladnomilné Ameriky, kde bude doplnén kamenny obklad
konce zaporové stény.

Stavba musi zohlednit ¢asové i prostorové navaznosti na dalSi akce
investora (Expozice australské fauny, rekonstrukce arealovych komunikaci,
Rakosulv pavilon, Uprava zelenég, pfemisténi mincovniho automatu a pod.). Jedna se
prfedevsim o harmonogram praci, ktery musi zohlednit okolni probihajici i planované
stavby a zameéry zoo. Pfi provadéni je tfeba predevsim koordinovat prace na
prilehlych konstrukcich dodavanych stavbou Expozice australské fauny.

1.5 Predpokladana doba realizace
Projekt pocita s realizaci v letech 2018-19



2.0 Technicka zprava
2.1 VSeobecna éast

Reseni prostoru s voliérami prof. Jandy pouze upravuje stavbou Rakosova pavilonu
zdevastované uzemi s historickymi volierami a opérnou sténou. Nevytvari zadny
novy objekt ani neméni ty plvodni. Doplnéna je jen pochozi mlatova plocha, ktera
byla vy€lenéna z realizace Rakosova pavilonu, protoze by jeji realizace kolidovala s
planovanou rekonstrukci opérné stény za voliérami.

V zasadé se jedn& o repasovani stavajicich historickych voliér a konstrukci, které si
zachovaji jak puvodni tvar, uZziti, tak vzhled. Novy prvek bude pouze kamenny obklad
¢asti rekonstruované stény, ktery ma charakterové navazovat na kamenny obklad
sousedniho Rakosova pavilonu. Pfed touto kamennou sténou bude na volné ploSe
vytvofeno odpoc¢inkové misto s posezenim, jez bude v budoucnu doplnéno i o
stromoradi podtrhujici efekt linearnosti a opakovani puvodnich historickych voliér,
které museli ustoupit vystavbé moderniho pavilonu velkych papousku.

Voliery nebudou vybaveny inZenyrskymi sitémi, takZze bude jejich udrzba i chov
vyuzivat pouze mobilni zafizeni nebo se budou pfilezitostné pfipojovat na média
sousednich staveb.

Navstévnici budou od voliér oddéleni zelenym pasem a pevnym ocelovym zabradlim,
jako tomu bylo i historicky. Odpocinkové misto umisténé mimo hlavni asfaltovou
cestu bude plynule navazovat na navstévnicky vystup z velké prichozi venkovni
voliéry sousedniho pavilonu a v budoucnu i na vystup z prichozi expozice klokanu
pod asfaltovou cestou.

2.2 Technicka c¢ast

REKONSTRUKCE STAVAJICICH JANDOVYCH VOLIER:

V zapadni Casti feSeného Uzemi se po stavbé Rakosova pavilonu
zachovaly dvé historické voliéry. Tvofi je dfevéné pfistfeSky pod puvodni
opérnou sténou a ramove ocelové klece s draténym pletivem. Tyto voliéry maji
pro zoo historickou hodnotu, takze jsou navrzeny k repasovani, aby je bylo
mozné znovu pouzit pro chovu. Pfi jejich obnové musi byt kladen diiraz na co
mozna nejvétSi vérnost historické podobé. Bude vSak pouZito modernich
technologii, aby byl zaru€en jejich dlouholety bezproblémovy provoz,
pfedevsim u dfevénych €asti voliér. Hlavnim estetickym prvkem jsou pGvodni
kosocltvere¢na draténa nezaplétana pletiva vypnutd v ramech z tyCovin, ze
kterych jsou sestaveny samotné klece.

VSechny ocelové prvky voliér budou po ¢astech rozebrany a dle jejich
stavu budou bud repasovany véetné povrchovych Uprav a spojovacich prvku
nebo budou nahrazeny replikami. Repliky ani originaly nesmi byt Zarové
zinkovany, jen natfeny Cernou netoxickou barvou (vodou fFeditelnd barva
schvalena chovateli v zoo, jako vhodna pro pfimy kontakt se zviraty).



Drevéné prvky voliér budou kompletné demontovany a nahrazeny
replikami s pfihlédnutim k navrzenému konstrukénimu feSeni dle vykresové
Casti. Bude dodrZen stejny tvar i rozméry jednotlivych prvka konstrukce. Pfi
rozebirani je nutné tyto prvky zachovat do doby jejich nahrady, aby bylo
mozné urCit jejich prfesné rozméry a nedochazelo k tvarovym deformacim
puvodnich pletivovych dild, které pfesné navazuji na tyto dfevéné prvky.
Drevéné konstrukce se skladaji z pricnych ramu z hranold 70/80 mm s plnymi
nebo oteviravymi vyplnémi z prkenného desténi i kazetovymi vyplnémi z
palubek. Stfecha byla tvofena dvéma vaznicemi s prkennym zaklopem a
pritloukanym asfaltovym pasem jako hlavni hydroizolaci.

Na drfevéné konstrukce budou uzity nové kotevni a distanéni ocelové
pozinkované prvky. Dfevéné nosné prvky nesmi byt ve styku s terénem ani
betonovou opérnou sténou.

Pro novy stfesni plast bude uzita misto prkenného zaklopu vodéodolna
preklizka tl. 18 mm s krytinou z natavovanych modifikovanych asfaltovych
paslt systémové napojenych na nové klempirské prvky (Zlaby, zavétrné liSty
na hiebeni i Stitech. Nova stfecha bude oproti pdvodnimu FeSeni provedena i
nad stfedni odstavnou kleci.

Do krovu bude instalovana nova ochranné konstrukce/podhled z dérovanych
plecht opatfena vodou feditelnym ¢ernym ochrannym natérem.

Povrchova uprava dfeva bude tmavy vicevrstvy lazurni natér a u
konstrukénich prvkd (tramky a hranoly) tlakova impregnace pro styk se
zeminou.

Pavodni zaloZeni na zdénych cihlovych pasech s betonovymi vénci
bude odstranéno a nahrazeno novymi vyztuZzenymi betonovymi pasy 200/500
mm. Pasy budou aZ do hloubky 250 mm otryskany, aby pasobily jako pGvodni.
Jako plnivo do betonu muaZe byt pouzito jemné fi¢ni kamenivo. Po obvodu
bude k pasim viloZzen do vykopu podhrabovy pas z pozinkovaného pletiva

v rv

40/40/2 mm Sifky 800 mm presahujici min. 400 mm mimo pudorys voliér.

STAVAJICi OP ERNA STENA:

U zachovalé casti staticky vyhovujici opérné stény probéhne pouze
vyspraveni stavajici omitky a pfednich vzpér (otlu¢eni poSkozenych mist cca
15% plochy) a bude provedena nova cementova omitka.

Povrch bude natfen tonovanou faséadni akrilatovou barvou (vodou Feditelna
barva schvalena chovateli v zoo, jako vhodna pro pfimy kontakt se zvifaty)
Finalni odstin bude vyvzorkovan na misté.

Pro spravnou funkci stény bude rovnéz nutné obnazeni zaneSeného
odvodriovaciho bet. Zlabu za korunou stény a jeho vyspraveni spolu s
vyspravenim a odvodnénim koruny stény (15%).

NOVA OPERNA STENA:

Z&kladové pom éry
Pro zajmové Uzemi byl vypracovan predbézny inzenyrsko-geologicky prizkum
pro vystavbu expozice ,Evropska feka“ v dubnu 2000.



Podle sondy KS-2, ktera byla provedena pfimo nad ponechanou opérnou zdi
se za sténou nachazi svahové kamenité hliny na vrstvé silné zvétralych a
zvétralych bfidlic. Podzemni voda zaloZeni ani konstrukci stény neovlivni.

Zemni prace

Zakladni figura vykoplU stavebni jamy bude mélka, ale je tfeba pocitat s
vétSim objemem odtéZzené zeminy na svahovani stavebni jamy za opérnou
sténou. Doporuc€uje se pracovat opatrné a bouraci kladiva vyuZivat jen v
ojedinélych pfipadech. Mélo by se jednat o znovuotevieni historického vykopu
pro plvodni sténu. Soudrznost zeminy mimo tento vykop se dle geologie
predpoklada vysoka a neni tedy navrZzeno pazeni. Bude dodrzena nezamrzna
hloubka min. 850mm pod UT.

Naro¢nost klasickych zemnich praci, tj. tézitelnost pevného geologického
prosttedi ve smyslu CSN 733050 "Zemni prace", bylo IG priizkumem
stanoveno tak,Ze prevladaji zeminy s tfidou tézitelnosti 3-5. Pro tézeni téchto
zemin a hornin je mozné pouzit béZna rypadla.

Konstrukce st ény
Opérna sténa je navrzena podél chodniku mezi novym pavilonem papouskl a
voliérou. Sténa o celkové délce 16,62 m je rozdélena do 2 dilata¢nich celkld po
8,30 m plus 20 mm dilatace. Horni hrana stény se nachazi 100 mm nad arovni
upraveného terénu. Zakladova spara musi byt v nezdmrzné hloubce tj. min.
800 mm pod urovni upraveného terénu (komunikace) pod opérnou zdi.
Zelezobetonova opérna sténa ma tvar obraceného T. Zakladova deska ma
tloustku 400 mm a sténa je tloustky 250 mm. Celkova vysSka stény je 3,10 m.
Konstrukce je navrZzena z betonu C25/30-XC2, XF1 s vyztuZi z oceli 10 505.0
(DR). Opérna sténa bude zalozena na podkladnim betonu C8/10 t1.50 mm.
Staticky vypocet viz konstrukéni ¢ast.
Zasyp za zdi je vhodné provést nesoudrZznou propustnou zeminou (napr.
vykopana svahova sut). Pokud by byla za rubem zdi soudrzna (nepropustnd)
zemina je nezbytné zajistit odvodnéni rubu zdi a to i tehdy nebyla-li pfi IG
prizkumu zjiSténa podzemni voda.

Povrchy vn éjSi

Na sténu bude proveden kamenny obklad Sitky 200 mm. Uzity obkladovy
material bude stejny, jako na pfilehlém Rakosové pavilonu, tedy kfemenny
porfyr zdény se suchymi sparami kotveny na systémové nerezové Kkotvy.
VySka obkladu bude cca 2,8 m délka cca 19 m. ObloZzeny budou i casti
navazujicich konstrukci (pfesah na stavajici opérné stény u jandovych voliér a
voliéry Chladnomilné Jizni Ameriky). V obkladu budou provedeny svislé
dilatace respektujici dilatacni déleni nosnych konstrukci. Dilatace nosné
konstrukce budou provedeny minimalné viozenim XPS tl. 10 mm, dilatace v
kamenném obkladu bude nepravidelna sucha spara s vloZzenym pryZovym
pasem.

Zpevn éné plochy :
Za korunou nové opérné stény bude provedena odvodhovaci betonova
Zlabovka 600 mm osazena do loZze z betonu C16/20 n XF1 (délka 16,6 m).



Vyska dle konfigurace terénu a koordina¢ni situace. Do Zlabovky bude
provedena uli¢ni vpust s dobetonavkou.

Za zachovalou ¢asti opérné stény bude pouze obnaZen a vyzpraven stavajici
betonovy odvodnovaci Zlab zaneseny sesuvy a naletovou zeleni.

Izolace proti vod &
Z hlediska hydrofyzikalniho naméhani lze konstatovat,Zze i po provedeném
inZenyrsko-geologickém prizkumu nebyla v dané lokalité podzemni voda
zastizena.
Z hlediska hydrofyzikalniho namahani stavby pujde pouze o kratkodobé
nadrzeni povrchovych vod eliminované navrzenou drenazi.

Jednd se o svislou hydroizolaci spodni stavby doplnénou drenadzemi.

Hlavni izolaci je wvrstva z bitumenovych modifikovanych plnoplosné
natavovanych pasu — 1x SBS modifikovany pas. 1zolace bude vytazena az ke
koruné& opérné stény, tedy cca 150 mm nad terén. Ziviné pasy budou téz
zataZzeny vodorovné na horni hranu zakladové desky smérem do svahu a
ukonc€eny na jeji hrané.

Tento vySe popsany hlavni hydroizolaéni systém spodni stavby bude jesté
doplnén na svislé &asti pod terénem a tésné nad (150mm) nopovou folii
(systémoveé ukoncéenou).

Prostupy veSkerych inZenyrskych siti skrze stavebni konstrukce budou fadné
utésnény dle druhu sité a konstrukce.

Hydroizolace budou realizovany odbornou zkuSenou fi rmou dle
technologického postupu vyrobce !!

DRENAZE, DESTOVA KANALIZACE:

NavrZzena kanaliza¢ni pfipojka DN 200 bude napojena na stavajici arealovou
stoku DN 200 u zapadni voliéry Rakosova pavilonu. Pfipojka bude zausténa
podobné jako nové drenaze do spadistové Sachty za opérnou sténou.
Kromé stfechy o ploSe 12 m2, ze které bude svedena voda na terén ke vsaku,
budou pfitékat deStové vody ze svahu nad opérnou sténou.Ty budou
zachyceny Zlabem nad opérnou zdi a odvedeny do nové uli¢ni vpusti.

Pfipojka je navrzena z plastovych trub KG (PVC) DN 200. Potrubi bude
uloZeno ve vykopu za nové zbudovanou opérnou sténou na piskové loze tl. 10
cm a bude obsypano Stérkopiskem do vySe 30 cm nad vrchol trubky.
Doporucuje se na vrchol trubky pfipevnit médény signalni kabel o prafezu 4
mm?2.

Nova drenaz za opérnou sténou bude vedena po celé délce provedeného
vykopu opérné stény. Drenaznimi pera DN100 budou svedena do spadistové
Sachty, kterd bude zaroven slouZit jako revizni a kontrolni Sachta. Drenaz
bude z PE HD trubek DN100mm, dale budou pouzity systémové spojky,T-
napojovaci kusy apod. Drenaz bude obsypana Stérkem frakce 32/63mm a
obalena do geotextilie, zbytek stavebni jamy bude zasypan vhodnym tfidénym
vykopkem hutnénym po vrstvach.



REKONSTRUKCE ZABRADLI :

Stavajici zabradli u navstévnické cesty bude z ¢asti repasovano (7 m) a z
veétsi ¢asti doplnéno (8 m) tak, aby zamezilo vstupu navstévnika do
bezprostfedni blizkosti voliér. Bude tvofeno sloupky (9 ks), Sikmymi vzpérami
(2ks) a madlem (15 m). Bude zachovana pUvodni poloha, stavajici vyska, typ
konstrukce i ocelovy profil. Jedn& se o svafovanou konstrukci z jeklt 40/40/2
mm (vSechny rozméry je tfeba upfesnit dle zachovalé konstrukce na misté). V
zabradli budou dvé mezery pro vstup personalu zajisténé fetizkem v Grovni
madla.

ZaloZeni novych sloupkd bude do vrtanych betonovych patek @ 250 mm hl.
700 mm beton C 20/25.

Povrchova uprava kovu bude Zarové zinkovani a ¢erny natér

Vice viz vykres €. 05

KOMUNIKACE:

Stavajici cesty nejsou pfedmétem feSeni. Je navrZzena pochozi mlatova
plocha (66 m2) tésné navazujici na asfaltovou komunikaci a chodnik z
razeného betonu. Ukon¢ena bude u nové opérné stény. Budou zachovany
stavajici sméroveé i vySkové poméry. Sou€asny upraveny terén je v niveleté
navrzeného mlatu (viz koordinaéni situace).

Priprava uzemi
V ramci stavby nové zpevnéné plochy se vyhloubi terén v rozsahu potfebném
pro novou vystavbu, pficemz vybourané hmoty budou odvezeny na skladku,
Stavbé zpevnénych ploch bude predchazet stavbaopérné stény a
inZenyrskych siti. Stavajici cesta musi byt po celou dobu vystavby
v minimalnim profilu prijezdna.

Smérové a vySkové pom éry, Sifkové uspo radani

Smeérové, vyskové a Sifkove usporadani je zfejmé z koordinaéni situace a
stavebnich fezd.

Cesta mlatova
Nova mlatova plocha bude v Sifce 3,6-4,1m a délce 17 m (viz situace).
Konstrukce mlatové cesty

® mlat — lomové vylivka 0-4 mlat 40mm CSN 73
6126
lomova vysivka (vapencova) musi byt z vrchnich zvétralych vrstev-

barva hnéda okrova.

m drcené kamenivo 8-22 DK  70mm CSN 73
6126

drcené kamenivo pod mlatovou vrstvou musi byt stejné barvy jako
barva mlatu!!




m Stérkodrt 0/32 SD 150mm CSN 73
6126

celkem min.260mm

Zhutnéna pléﬁ Egqerr = 45MPa p‘fl Eger2 / Eger1 < 2,5
Plocha bude lemovana betonovym obrubnikem ABO 4-8 (80/250/500) nebo
jinym, technicky zaménitelnym uloZzenym do loZe z betonu s bo¢ni opérou
z betonu C 20/25 n XF3. Spéaru v misté napojeni na stavajici asfaltovou vrstvu
je tfeba profiznout a zalit modifikovanou asfaltovou zalivkou.

Plocha bude vyspadovana max 4% spadem k asfaltové cesté.
Pred objednanim obrubniku je tfeba toto konzultovat s architektem akce.

Pfed provadénim mlatoveé plochy je nutno si nechat odsouhlasit vzorek plochy.

InZenyrské sit &, chrani €ky
Projekt nefeSi Zadné prace spojené s prekladkou, Upravami ani pokladkou
inZenyrskych siti. Pfipadné stavajici sité je nutno pred zahdjenim praci vytycit
prislusnymi spravci, tyka se i o novych siti, které v dobé realizace komunikace
budou jiZz poloZeny. V paté nové opérné stény je navrzena trasa NN kabel(
vedouci z obsluzné chodby za voliérou Chladnomilné Jizni Ameriky k
umistovanému mincovnimu automatu. Oboji bude samostatna dodavka zoo.
Umisténi je tfeba upfesnit na misté s investorem.

ZEMNI PRACE

PFi provadéni zemnich praci je tfeba postupovat v souladu s doporu¢enimi

z inZzenyrsko-geologické reSerse.

Zemni prace pro zpevnéné plochy a komunikace budou malého rozsahu,
nebot cesty sleduji stavajici terén.

Pro zemni prace pro komunikaci je toto doporucéeni: ,Pro komunikace
doporucujeme zeminu s obsahem humusu odstranit a nahradit jinou vhodnou
zeminou pro hutnéni. Na plani komunikace by mélo byt dosazeno hodnoty
modulu deformace ze zkousky statickou zatéZzovaci deskou Ev2 >45 Mpa, na
konstrukénich vrstvach komunikaci Ev2 > viz vzorové fezy. Pomér Ev2/Ev1 by
mél byt ve vSech pripadech mensi nez 2,5."

Hutnici zkouSky
Budou provedeny statické hutnici zkousky dle CSN 72 1006 Kontrola hutn&ni
zemin a sypanin. Mista zkouSek ur&i zastupce investora.
Vzhledem k blizkosti zvifat je nutné provadét hutnéni plané a konstrukénich
vrstev takovymi hutnicimi prostfedky a takovym zplisobem, aby nedochazelo
k nadmérnym otfesum.



Zabezpe €eni ochrannych pasem

PFi vlastni vystavbé budou zasaZzena ochranna pasma stavajicich
inZenyrskych siti. Pro realizaci je nutno dodrZzet podminky jednotlivych spravcu
pro praci v dot¢eném ochranném pasmu.

Veskeré stavebni prace je nutno provad ét v souladu s platnymi normami,
predpisy a zakonnymi ustanovenimi.

DREVENA LAVICE

Na nové zbudované opérné sténé bude umisténa 10 m dlouha dfevéna lavice.
Bude se jednat o konzolu osazenou do kamenného obkladu stény. V poloviné
délky lavice bude horni hrana sedaku ve vySce 450 mm nad upravenym
terénem, tedy nad mlatovou komunikaci. Pidorysna poloha lavice na sténé
bude upfesnéna na stavbé.

Konstrukéné se bude jednat o nerezové svarované nosniky uchycené pres
patni plechy do Zelezobetonové stény na chemické kotvy (9 ks). Sedak budou
tvofit dubové hoblované hranoly 100/200 mm.

Povrchova Uprava dfeva bude nékolikavrstvy lazurni natér dle vzorkl na
stavbé. Nerezova ocel bude brousena.

Vice viz vykres €. 04

POZNAMKA :

ProtoZe budou reSeny i chovna zafizeni pro vzacna exotickd zvirata, musi byt
vSechny zvolené materidly a technologie posouzeny pracovniky zoo, jako vhodné pro styk
se zvifaty nebo musi mit vhodné atesty.

Vzhledem k tomu, Ze se nejednd o zménu stavby ani o novostavbu, musi byt
dodrieny viechny stavajici rozméry, které budou v pribéhu stavby podrobné zjistovany.

Dalsi podrobnosti a upfesnéni budou projektantem feSeny operativné v ramci
autorskych dozort!
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