


TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 1.0 Průvodní zpráva 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název akce:        
 Úprava prostoru s p ůvodními voliérami profesora Jandy  
 Architektonické a stavebně technické řešení   

Místo:                    

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 3/120 
171 00 Praha 7  

Objednatel:  

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 3/120 
171 00 Praha 7  

Stupeň dokumentace:                    

Dokumentace pro zadání stavby 

Termín zpracování:                        
05/2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 POUŽITÉ PODKLADY  

• Dokumentace skutečného provedení "Pavilon vzácných papoušků" 08/2017, autor: 
AND, spol. s r.o., architektonický atelier; 

• Dokumentace pro zadání stavby - Expozice australské fauny, 09/2017, autor: AND, 
spol.  s r.o., architektonický atelier . autor návrhu: Ing. arch. Josef Klika; 

• Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu expozice Evropská řeka na 
pozemku p. č. 1564/1 k. ú. Troja, 04/2009, autor: G-servis Praha, spol s r. o., RNDr. 

Zdeněk Zýma 
• Geodetické zaměření stávajícího stavu - Polohopisný a výškopisný plán 11. 2008 

o autor: Aleš Kohl - Geodetické práce, Byšická 710/3, P-8 181 00, IČO 
16150309 

• Jednání s objednatelem a budoucím uživatelem stavby, 
• Prohlídky místa stavby, opakované prohlídky stavby Rákosova pavilonu a jeho 

prováděcí dokumentace 11/2014 zpracovaná AND, spol. s r. o. 

1.3 Členění stavby na celky 

 Stavba se skládá pouze z jednoho stavebního celku. Neobsahuje žádné 
technické ani technologické celky. Dle charakteru prací by se ovšem dala rozdělit na 
renovaci historických konstrukcí voliér a rekonstrukci chybějící opěrné stěny s 
obnovou zpevněných ploch. 

1.4  Věcné a časové vazby - související a podmi ňující investice 

V rámci stavby budou v předstihu provedeny demolice stávajících poničených 
konstrukcí popsaných v souhrnné technické zprávě této dokumentaci a zobrazených 
v koordinační situaci. Současný uživatel a zároveň správce pozemků plánuje 
rekonstrukci přilehlé návštěvnické cesty a okolní zeleně. V blízkosti je stavba 
Rákosova pavilonu, kterou Úprava prostoru s voliérami ovlivní jen v západním 
zádveří venkovní voliéry Chladnomilné Ameriky, kde bude doplněn kamenný obklad 
konce záporové stěny.  

 Stavba musí zohlednit časové i prostorové návaznosti na další akce 
investora   (Expozice australské fauny, rekonstrukce areálových komunikací, 
Rákosův pavilon, úprava zeleně, přemístění mincovního automatu a pod.). Jedná se 
především o harmonogram prací, který musí zohlednit okolní probíhající i plánované 
stavby a záměry zoo. Při provádění je třeba především koordinovat práce na 
přilehlých konstrukcích dodávaných stavbou Expozice australské fauny. 

1.5  Předpokládaná doba realizace 
 Projekt počítá s realizací v letech 2018-19 
 
 
  



 2.0 Technická zpráva 
2.1 Všeobecná část 

Řešení prostoru s voliérami prof. Jandy pouze upravuje stavbou Rákosova pavilonu 
zdevastované území s historickými voliérami a opěrnou stěnou. Nevytváří žádný 
nový objekt ani nemění ty původní. Doplněna je jen pochozí mlatová plocha, která 
byla vyčleněna z realizace Rákosova pavilonu, protože by její realizace kolidovala s 
plánovanou rekonstrukcí opěrné stěny za voliérami.  

V zásadě se jedná o repasování stávajících historických voliér a konstrukcí, které si 
zachovají jak původní tvar, užití, tak vzhled. Nový prvek bude pouze kamenný obklad 
části rekonstruované stěny, který má charakterově navazovat na kamenný obklad 
sousedního Rákosova pavilonu. Před touto kamennou stěnou bude na volné ploše 
vytvořeno odpočinkové místo s posezením, jež bude v budoucnu doplněno i o 
stromořadí podtrhující efekt lineárnosti a opakování původních historických voliér, 
které museli ustoupit výstavbě moderního pavilonu velkých papoušků.  

Voliéry nebudou vybaveny inženýrskými sítěmi, takže bude jejich údržba i chov 
využívat pouze mobilní zařízení nebo se budou příležitostně připojovat na média 
sousedních staveb. 

Návštěvníci budou od voliér odděleni zeleným pásem a pevným ocelovým zábradlím, 
jako tomu bylo i historicky. Odpočinkové místo umístěné mimo hlavní asfaltovou 
cestu bude plynule navazovat na návštěvnický výstup z velké průchozí venkovní 
voliéry sousedního pavilonu a v budoucnu i na výstup z průchozí expozice klokanů 
pod asfaltovou cestou.  

2.2 Technická část 

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH JANDOVÝCH VOLIÉR:  

 V západní části řešeného území se po stavbě Rákosova pavilonu 
zachovaly dvě historické voliéry. Tvoří je dřevěné přístřešky pod původní 
opěrnou stěnou a rámové ocelové klece s drátěným pletivem. Tyto voliéry mají 
pro zoo historickou hodnotu, takže jsou navrženy k repasování, aby je bylo 
možné znovu použít pro chovu. Při jejich obnově musí být kladen důraz na co 
možná největší věrnost historické podobě. Bude však použito moderních 
technologií, aby byl zaručen jejich dlouholetý bezproblémový provoz, 
především u dřevěných částí voliér.  Hlavním estetickým prvkem jsou původní 
kosočtverečná drátěná nezaplétaná pletiva vypnutá v rámech z tyčovin, ze 
kterých jsou sestaveny samotné klece. 
 Všechny ocelové prvky voliér budou po částech rozebrány a dle jejich 
stavu budou buď repasovány včetně povrchových úprav a spojovacích prvků 
nebo budou nahrazeny replikami. Repliky ani originály nesmí být žárově 
zinkovány, jen natřeny černou netoxickou barvou (vodou ředitelná barva 
schválená chovateli v zoo, jako vhodná pro přímý kontakt se zvířaty). 



 Dřevěné prvky voliér budou kompletně demontovány a nahrazeny 
replikami s přihlédnutím k navrženému konstrukčnímu řešení dle výkresové 
části. Bude dodržen stejný tvar i rozměry jednotlivých prvků konstrukce. Při 
rozebírání je nutné tyto prvky zachovat do doby jejich náhrady, aby bylo 
možné určit jejich přesné rozměry a nedocházelo k tvarovým deformacím 
původních pletivových dílů, které přesně navazují na  tyto dřevěné prvky. 
Dřevěné konstrukce se skládají z příčných rámů z hranolů 70/80 mm s plnými 
nebo otevíravými výplněmi z prkenného deštění či kazetovými výplněmi z 
palubek. Střecha byla tvořena dvěma vaznicemi s prkenným záklopem a 
přitloukaným asfaltovým pásem jako hlavní hydroizolací.  
Na dřevěné konstrukce budou užity nové kotevní a distanční ocelové 
pozinkované prvky. Dřevěné nosné prvky nesmí být ve styku s terénem ani 
betonovou opěrnou stěnou. 
 Pro nový střešní plášť bude užita místo prkenného záklopu voděodolná 
překližka tl. 18 mm s krytinou z natavovaných modifikovaných asfaltových 
pásů systémově napojených na nové klempířské prvky (žlaby, závětrné lišty 
na hřebeni i štítech. Nová střecha bude oproti původnímu řešení provedena i 
nad střední odstavnou klecí. 
Do krovu bude instalována nová ochranná konstrukce/podhled z děrovaných 
plechů opatřená vodou ředitelným černým ochranným nátěrem. 
 Povrchová úprava dřeva bude tmavý vícevrstvý lazurní nátěr a u 
konstrukčních prvků (trámky a hranoly) tlaková impregnace pro styk se 
zeminou. 
  
 Původní založení na zděných cihlových pasech s betonovými věnci 
bude odstraněno a nahrazeno novými vyztuženými betonovými pasy 200/500 
mm. Pasy budou až do hloubky 250 mm otryskány, aby působily jako původní. 
Jako plnivo do betonu může být použito jemné říční kamenivo. Po obvodu 
bude k pasům vložen do výkopu podhrabový pás z pozinkovaného pletiva 
40/40/2 mm šířky 800 mm přesahující min. 400 mm mimo půdorys voliér. 
 

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA:  

U zachovalé části staticky vyhovující opěrné stěny proběhne pouze 
vyspravení stávající omítky a předních vzpěr (otlučení poškozených míst cca 
15% plochy) a bude provedena nová cementová omítka. 
Povrch bude natřen tónovanou fasádní akrilátovou barvou (vodou ředitelná 
barva schválená chovateli v zoo, jako vhodná pro přímý kontakt se zvířaty) 
Finální odstín bude vyvzorkován na místě. 
Pro správnou funkci stěny bude rovněž nutné obnažení zanešeného 
odvodňovacího bet. žlabu za korunou stěny a jeho vyspravení spolu s 
vyspravením a odvodněním koruny stěny (15%). 

 

NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA:  

Základové pom ěry  
Pro zájmové území byl vypracován předběžný inženýrsko-geologický průzkum 
pro výstavbu expozice „Evropská řeka“ v dubnu 2000. 



 Podle sondy KS-2, která byla provedena přímo nad ponechanou opěrnou zdí 
se za stěnou nachází svahové kamenité hlíny na vrstvě silně zvětralých a 
zvětralých břidlic. Podzemní voda založení ani konstrukci stěny neovlivní. 
 

Zemní práce 
Základní figura  výkopů stavební jámy bude mělká, ale je třeba počítat s 
větším objemem odtěžené zeminy na svahování stavební jámy za opěrnou 
stěnou. Doporučuje se pracovat opatrně a bourací kladiva využívat jen v 
ojedinělých případech. Mělo by se jednat o znovuotevření historického výkopu 
pro původní stěnu. Soudržnost zeminy mimo tento výkop se dle geologie 
předpokládá vysoká a není tedy navrženo pažení. Bude dodržena nezámrzná 
hloubka min. 850mm pod UT. 
 
Náročnost klasických zemních prací, tj. těžitelnost pevného geologického 
prostředí ve smyslu ČSN 733050 "Zemní práce", bylo IG průzkumem 
stanoveno tak,že převládají zeminy s  třídou  těžitelnosti 3-5. Pro těžení těchto 
zemin a hornin je možné použít běžná rypadla. 

 
Konstrukce st ěny 

Opěrná stěna je navržena podél chodníku mezi novým pavilonem papoušků a 
voliérou. Stěna o celkové délce 16,62 m je rozdělena do 2 dilatačních celků po 
8,30 m plus 20 mm dilatace. Horní hrana stěny se nachází 100 mm nad úrovní 
upraveného terénu. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce tj. min. 
800 mm pod úrovní upraveného terénu (komunikace) pod opěrnou zdí.  
Železobetonová opěrná stěna má tvar obráceného T. Základová deska má 
tloušťku 400 mm a stěna je tloušťky 250 mm. Celková výška stěny je 3,10 m. 
Konstrukce je navržena z betonu C25/30-XC2, XF1 s výztuží z oceli 10 505.0 
(ØR). Opěrná stěna bude založena na podkladním betonu C8/10 tl.50 mm. 
Statický výpočet viz konstrukční část. 
Zásyp za zdí je vhodné provést nesoudržnou propustnou zeminou (např. 
vykopaná svahová suť). Pokud by byla za rubem zdi soudržná (nepropustná) 
zemina je nezbytné zajistit odvodnění rubu zdi a to i tehdy nebyla-li při IG 
průzkumu zjištěna podzemní voda. 
 

Povrchy vn ější 
Na stěnu bude proveden kamenný obklad šířky 200 mm. Užitý obkladový 
materiál bude stejný, jako na přilehlém Rákosově pavilonu, tedy křemenný 
porfyr zděný se suchými spárami kotvený na systémové nerezové kotvy. 
Výška obkladu bude cca 2,8 m délka cca 19 m. Obloženy budou i části 
navazujících konstrukcí (přesah na stávající opěrné stěny u jandových voliér a 
voliéry Chladnomilné Jižní Ameriky). V obkladu budou provedeny svislé 
dilatace respektující dilatační dělení nosných konstrukcí. Dilatace nosné 
konstrukce budou provedeny minimálně vložením XPS tl. 10 mm, dilatace v 
kamenném obkladu bude nepravidelná suchá spára s vloženým pryžovým 
pásem. 
 

Zpevněné plochy : 
Za korunou nové opěrné stěny bude provedena odvodňovací betonová 
žlabovka 600 mm osazená do lože z betonu C16/20 n XF1 (délka 16,6 m). 



Výška dle konfigurace terénu a koordinační situace. Do žlabovky bude 
provedena uliční vpusť s dobetonávkou. 
Za zachovalou částí opěrné stěny bude pouze obnažen a vyzpraven stávající 
betonový odvodňovací žlab zanesený sesuvy a náletovou zelení. 

 
Izolace proti vod ě 

Z hlediska hydrofyzikálního namáhání lze konstatovat,že i po provedeném 
inženýrsko-geologickém průzkumu nebyla v dané lokalitě podzemní voda 
zastižena. 
Z hlediska hydrofyzikálního námáhání stavby půjde pouze o krátkodobé 
nadržení povrchových vod eliminované navrženou drenáží. 
 
Jedná se o svislou hydroizolaci spodní stavby doplněnou drenážemi. 
 Hlavní izolací je vrstva z bitumenových modifikovaných plnoplošně 
natavovaných pásů – 1x SBS modifikovaný pás. Izolace bude vytažena až ke 
koruně opěrné stěny, tedy cca 150 mm nad terén. Živičné pasy budou též 
zataženy vodorovně na horní hranu základové desky směrem do svahu a 
ukončeny na její hraně.  
Tento výše popsaný hlavní hydroizolační systém spodní stavby bude ještě 
doplněn na svislé části pod terénem a těsně nad (150mm) nopovou folii 
(systémově ukončenou). 
 
Prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně 
utěsněny dle druhu sítě a konstrukce. 
 
Hydroizolace budou realizovány odbornou zkušenou fi rmou dle 
technologického postupu výrobce !! 
 

DRENÁŽE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE:  

Navržená kanalizační přípojka DN 200 bude napojena na stávající areálovou 
stoku DN 200 u západní voliéry Rákosova pavilonu. Přípojka bude zaústěna 
podobně jako nové drenáže do spadišťové šachty za opěrnou stěnou. 
Kromě střechy o ploše 12 m2, ze které bude svedena voda na terén ke vsaku, 
budou přitékat dešťové vody ze svahu nad opěrnou stěnou.Ty budou 
zachyceny žlabem nad opěrnou zdí a odvedeny do nové uliční vpusti. 
 Přípojka je navržena z plastových trub KG (PVC) DN 200. Potrubí bude 
uloženo ve výkopu za nově zbudovanou opěrnou stěnou na pískové lože tl. 10 
cm a bude obsypáno štěrkopískem do výše 30 cm nad vrchol trubky. 
Doporučuje se na vrchol trubky připevnit měděný signální kabel o průřezu 4 
mm2. 
 
Nová drenáž za opěrnou stěnou bude vedena po celé délce provedeného 
výkopu opěrné stěny. Drenážními pera DN100 budou svedena do spadišťové 
šachty, která bude zároveň sloužit jako revizní a kontrolní šachta. Drenáž 
bude z PE HD trubek DN100mm, dále budou použity systémové spojky,T-
napojovací kusy apod. Drenáž bude obsypána štěrkem frakce 32/63mm a 
obalena do geotextílie, zbytek stavební jámy bude zasypán vhodným tříděným 
výkopkem hutněným po vrstvách. 
 



REKONSTRUKCE ZÁBRADLÍ :  

Stávající zábradlí u návštěvnické cesty bude z části repasováno (7 m) a z 
větší části doplněno (8 m) tak, aby zamezilo vstupu návštěvníků do 
bezprostřední blízkosti voliér. Bude tvořeno sloupky (9 ks), šikmými vzpěrami 
(2ks) a madlem (15 m). Bude zachována původní poloha, stávající výška, typ 
konstrukce i ocelový profil. Jedná se o svařovanou konstrukci z jeklů 40/40/2 
mm (všechny rozměry je třeba upřesnit dle zachovalé konstrukce na místě). V 
zábradlí budou dvě mezery pro vstup personálu zajištěné řetízkem v úrovni 
madla.  
Založení nových sloupků  bude do vrtaných betonových patek Ø 250 mm hl. 
700 mm beton C 20/25.  
Povrchová úprava kovu bude žárové zinkování a černý nátěr 
Více viz výkres č. 05 

 

KOMUNIKACE:  

Stávající cesty nejsou předmětem řešení. Je navržena pochozí mlatová 
plocha (66 m2) těsně navazující na asfaltovou komunikaci a chodník z 
raženého betonu. Ukončena bude u nové opěrné stěny. Budou zachovány 
stávající směrové i výškové poměry. Současný upravený terén je v niveletě 
navrženého mlatu (viz koordinační situace).  

  Příprava území 
V rámci stavby nové zpevněné plochy se vyhloubí terén v rozsahu potřebném 
pro novou výstavbu, přičemž vybourané hmoty budou odvezeny na skládku, 
Stavbě zpevněných ploch bude předcházet stavbaopěrné stěny a 
inženýrských sítí. Stávající cesta musí být po celou dobu výstavby 
v minimálním profilu průjezdná. 
 
 Směrové a výškové pom ěry, ší řkové uspo řádání 

Směrové, výškové a šířkové uspořádání je zřejmé z koordinační situace a 
stavebních řezů. 

  Cesta mlatová 
Nová mlatová plocha bude v šířce 3,6-4,1m a délce 17 m (viz situace). 
 Konstrukce mlatové cesty  

 mlat – lomová výlivka 0-4     mlat  40mm  ČSN 73 
6126 
      lomová výsivka (vápencová) musí být z vrchních zvětralých vrstev-
barva hnědá okrová. 

 drcené kamenivo  8-22     DK    70mm  ČSN 73 
6126 
      drcené kamenivo pod mlatovou vrstvou musí být stejné barvy jako 
barva mlatu!! 



 štěrkodrť 0/32          ŠD       150mm  ČSN 73 
6126 
c e l k e m              min.260mm   

Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5 
Plocha  bude lemována betonovým obrubníkem ABO 4-8  (80/250/500)  nebo 
jiným, technicky zaměnitelným uloženým do lože z betonu s boční opěrou 
z betonu C 20/25 n XF3. Spáru v místě napojení na stávající asfaltovou vrstvu 
je třeba proříznout a zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou. 
  
Plocha bude vyspádována max 4% spádem k asfaltové cestě. 

Před objednáním obrubníků je třeba toto konzultovat s architektem akce. 

Před prováděním mlatové plochy je nutno si nechat odsouhlasit vzorek plochy. 

  Inženýrské sít ě, chráni čky 
Projekt neřeší žádné práce spojené s překládkou, úpravami ani pokládkou 
inženýrských sítí. Případné stávající sítě je nutno před zahájením prací vytyčit 
příslušnými správci, týká se i o nových sítí, které v době realizace komunikace 
budou již položeny. V patě nové opěrné stěny je navržena trasa NN kabelů 
vedoucí z obslužné chodby za voliérou Chladnomilné Jižní Ameriky k 
umisťovanému mincovnímu automatu. Obojí bude samostatná dodávka zoo. 
Umístění je třeba upřesnit na místě s investorem. 

 ZEMNÍ PRÁCE 

Při provádění zemních prací je třeba postupovat v souladu s doporučeními 
z inženýrsko-geologické rešerše. 
Zemní práce pro zpevněné plochy a komunikace budou malého rozsahu, 
neboť cesty sledují stávající terén.  
Pro zemní práce pro komunikaci je toto doporučení: „Pro komunikace 
doporučujeme zeminu s obsahem humusu odstranit a nahradit jinou vhodnou 
zeminou pro hutnění. Na pláni komunikace by mělo být dosaženo hodnoty 
modulu deformace ze zkoušky statickou zatěžovací deskou Ev2 ≥ 45 Mpa, na 
konstrukčních vrstvách komunikací Ev2 ≥ viz vzorové řezy. Poměr Ev2/Ev1 by 
měl být ve všech případech menší než 2,5.“  
 
 Hutnící zkoušky 
Budou provedeny statické hutnící zkoušky dle ČSN 72 1006 Kontrola hutnění 
zemin a sypanin. Místa zkoušek určí zástupce investora. 
Vzhledem k blízkosti zvířat je nutné provádět hutnění pláně a konstrukčních 
vrstev takovými hutnícími prostředky a takovým způsobem, aby nedocházelo 
k nadměrným otřesům. 

 

 



  Zabezpečení ochranných pásem 

Při vlastní výstavbě budou zasažena ochranná pásma stávajících 
inženýrských sítí. Pro realizaci je nutno dodržet podmínky jednotlivých správců 
pro práci v dotčeném ochranném pásmu. 
Veškeré stavební práce je nutno provád ět v souladu s platnými normami, 
předpisy a zákonnými ustanoveními. 
 
 

DŘEVĚNÁ LAVICE  

Na nově zbudované opěrné stěně bude umístěna 10 m dlouhá dřevěná lavice. 
Bude se jednat o konzolu osazenou do kamenného obkladu stěny. V polovině 
délky lavice bude horní hrana sedáku ve výšce 450 mm nad upraveným 
terénem, tedy nad mlatovou komunikací. Půdorysná poloha lavice na stěně 
bude upřesněna na stavbě. 
Konstrukčně se bude jednat o nerezové svařované nosníky uchycené přes 
patní plechy do železobetonové stěny na chemické kotvy (9 ks). Sedák budou 
tvořit dubové hoblované hranoly 100/100 mm. 
Povrchová úprava dřeva bude několikavrstvý lazurní nátěr dle vzorků na 
stavbě. Nerezová ocel bude broušená. 
Více viz výkres č. 04 

 

POZNÁMKA  :  

Protože budou řešeny i chovná zařízení pro vzácná exotická zvířata, musí být 

všechny zvolené materiály a technologie posouzeny pracovníky zoo, jako vhodné pro styk 

se zvířaty nebo musí mít vhodné atesty.  

Vzhledem k tomu, že se nejedná o změnu stavby ani o novostavbu, musí být 

dodrženy všechny stávající rozměry, které budou v průběhu stavby podrobně zjišťovány. 

Další podrobnosti a upřesnění budou  projektantem řešeny operativně v rámci 

autorských dozorů!  

 

 

 

 

31. 5. 018 Vypracoval: Ing. arch. Josef Klika 

 


