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ZjednoduSena Dokumentace pro vyb  ér zhotovitele (DZS)

A - Pravodni zprava
A.1l Identifika ¢éni Udaje

A.1.1 Udaje o stavb &

nazev stavby: Uprava prostoru s p gvodnimi voliérami profesora Jandy
misto stavby: Zoo Praha, U Trojského zamku 3/120, Praha 7,
Soupis pozemkul dotéenych vystavbou - k.0. Troja 730190

parcelni ¢. vlastnik druh pozemku
1564/1 Hl.m. Praha ostatni plocha
Pozemek je svérfen do spravy Zoo Praha a je na ném uvaleno vécné bfemeno uzivani.

predmét dokumentace: Rekonstrukce stavajici opérné stény, renovace mensich
voliér pro ptactvo a navstévnicka komunikace

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Zoologick& zahrada hl. m. Prahy,
Adresa: U Trojského zamku 120/30, 171 00 Praha 7 - Troja
ICO: 00064459

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole éné dokumentace

Projektant: AND spol. sr.0.
Petra Bezruce 25/925,182 00 Praha 8
e-mail: andarch@andarch.cz
IC: 40767141
DIC: CZ 40767141

Vedouci projektant: Ing. arch. Vratislav Danda, vratislav.danda@andarch.cz
Autorizace CKA ¢€.0000417
autorizovany architekt, autorizace A

Autorsky navrh a HIP: Ing. arch. Josef Klika
tel: 222 366 945,
Josef.Klika@andarch.cz

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti projektu:

Stavebni ¢éast: Ing. arch. Josef Klika ,
AND spol. sr.0.
Petra Bezruce 25/925,182 00 Praha 8
tel: 222 366 945,



Statika: Ing. Miroslava Zimolova
tel: 724 433 682
mzimolova@casaleproject.cz
Autorizace CKAIT &. 0013592
autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd za  Fizeni

Stavba se skldda pouze z jednoho stavebniho celku. Zadné technické ani technologické celky
neresi .

A.3 Seznam vstupnich podklad d

Stavba FeSi pouze rekonstrukci stavajicich zchéatralych voliér a poSkozené opérné stény.
Jedna se o udrzovaci prace nevyzadujici Gzemni rozhodnuti, ohlaSeni ani stavebni

povoleni.

Vstupni podklady:

Dokumentace skute¢ného provedeni "Pavilon vzacnych papouskud" 08/2017, autor:
AND, spol. s r.0., architektonicky atelier;

Dokumentace pro zadani stavby - Expozice australské fauny, 09/2017, autor: AND,
spol. sr.o., architektonicky atelier . autor navrhu: Ing. arch. Josef Klika;

Pfredbézny inZenyrsko-geologicky prizkum pro vystavbu expozice Evropskéa feka na
pozemku p. €. 1564/1 k. 0. Troja, 04/2009, autor: G-servis Praha, spol sr. 0.,
RNDr. Zdenék Zyma

Geodetické zamérfeni stavajiciho stavu - Polohopisny a vySkopisny plan 11. 2008
autor: AleS Kohl - Geodetické prace, BySicka 710/3, P-8 181 00, ICO 16150309

Jednani s objednatelem a budoucim uzivatelem stavby,

Prohlidky mista stavby, opakované prohlidky stavby Rakosova pavilonu a jeho
provadéci dokumentace 11/2014 zpracovana AND, spol. sr. o.



B - Souhrnna technicka zprava
B.1 Udaje o tzemi

a) rozsah reSeného Uzemi

Resené Gzemi je celé v aredlu Zoo Praha. Uzemi se nachazi mezi velkou voliérou
supt a Dokon&ovanym Rakosovym pavilonem. Celkova rozloha feSeného Uzemi je
195 m?. Jedna se o nezastavéné Gzemi.

b) daje o souladu s tzemnim rozhodnutim

Neposuzuje se. Stavba neni v rozporu s Generelem Zoologické zahrady hl.m. Prahy.

¢) tdaje o souladu s tzemn @& planovaci dokumentaci

Stavba feSi pouze rekonstrukci stavajiciho stavu po dokonceni pfilehlé stavby
Rakosova pavilonu. V feSeném tzemi neni umistovan Zadny novy stavebni objekt ani
neni ménéno jeho vyuZziti.

d) seznam vyjimek a Ulevovych FfeSeni

Zadné vyjimky nebyly pro stavbu udéleny. Stavba se nachazi v uzavieném arealu
Zoologické zahrady hlavniho mésta Prahy, ktera jej spravuje jako jediny spravce.

e) Udaje o spin éni poZzadavk G dot éenych organ U

Zadné pozadavky dotéenych organi statni zpravy zatim nebyly specifikovany.
Pfipadné budouci poZzadavky budou podle své povahy zapracovany do dokumentace
formou samostatné pfilohy dokumentace.

f) vy €et a zaveéry provedenych pr tzkum a a rozbor G

V dané lokalité byl proveden inZenyrsko-geologicky pr  tzkum.

Skalni podloZi je v zajmovém Gzemi tvofeno mohutnym komplexem sedimentud
Barrandienu. Je sloZen zejména z prachovitych, misty i jilovitych bfidlic a z
drob,nepravidelné protknutymi rizné mohutnymi Zilami mladSich vulkanickych hornin
— fylity. Ty nebyly v z4jmovém Uzemi zaznamenany. V SirSim okoli byly zaznamenan
vedle proterozoickych hornin i vyskyt ordovickych sedimentu.

Kvartérni pokryv je velmi nevyrazny a vySSich mocnosti nabyva jen v dil€ich ¢astech
pfi paté svahu. Svahové sedimenty tvofi rlzné kamenité hliny az hrubé, slabé
zahlinéné suté. Na zajmovém Uzemi se nebude prakticky podzemni voda vyskytovat
v dosahu béznych ploSnych zékladd Prfivalové srézky, vSak mohou kratkodobé
ovlivnit stabilitu zemin pokryvného Gtvaru na svahu nad objektem.

Na zakladé poznatkl z provedenych sond v posuzovaném Uzemi Ize rozliSit tyto
vrstvy — geotechnické typy:

Navazky -

Humozni hlina -

Svahova hlina F5/F1



Sedohnéda, jemné piscithd vyrazné prachovita zemina pevné konzistence. Zemina
obsahuje vzdy ulomky a stfipky zvétralé bfidlice v kolisavém mnoZstvi 10-30%. P¥Fi
provihéeni muze konzistence prejit do tuhé.

Svahova hlina kamenita F1/G4

tatdZ zemina s vyS$Sim obsahem Ulomku rdzné zvétralych bfidlic a drob az 70%.
Kamenitd su t G3/G1

slabé zahlinény prfevazné ostrohranny Stérk s rlizné velkymi tlomky o velikosti 20cm i
vice. Sut je ulehla a zna¢né stabilni. Vlastni kdamen predstavuje rdzné intenzivné
navétrala az zvétrald droba a drobova bfidlice. Hlinith a drobné Stércikovita vypln je
misty hojna, jinde témér chybi.

Eluvium proterozoické b  Fidlice G3/R5

Stiipkovité a Z drobné Ulomkovité rozpadava hornina tvofici kompaktni skelet a
piscitohlinitou vyplni. Hornina ma obvykle svétlé SedoZluté zbarveni.

Proterozoické b Fidlice siln & zvétralé R4

Tvofi malo mocnou vrstvu, kterd je jen ojedinéle prekryta eluvii.
Proterozoické zv étralé aZ siln é navétralé R3

s v

Pfedstavuji nejpevnéjsi ¢ast. Zbarvena je Sedé az modroSedé. Z vysledkud kontrolnich
zkousek se pevnost blizi horni hranici tfidy. Cetnost ploch diskontinuit se pohybuje v
rozmezi 3-25cm, s prevahou rozmeérl okolo 10cm. Vrstevnatost pfizniva sklon vrstev
v rozmezi 25°-45° zapada do svahu. Smér sklonu 280°-360°k severu. Smeér sklonu
puklinatosti je otoCen jihovychodnim azZ jihozapadnim smérem, sklon je velmi strmy
70°-90°. Naopak druhy hlavni systém puklinatosti ma sklony mirné v rozmezi 10°-30°.
Vzhledem k drsnosti ploch odlu¢nosti je vyjizdéni blokd horniny znaéné omezené.
Prachovitopis €ité b¥idlice zv étralé R4

Silné zvétrala hornina predbézné zafazena k ordovickym sedimentim. Mocnost mala
od 10cm do 1m. Hornina je slidnatd tmavoSedého zbarveni. Je charakteristicka
vysokou rozpukanosti a tenkou bfidli€natou vrstevnatosti, coZz podmifuje jeji
stfipkovity rozpad s ulomky velikosti 0,5-4cm , pfevazné okolo 2cm. Hornina ma
husté vSesmérné plochy odlu¢nosti a nelze urcit vrstevnatost.

Prachovitopis €ité bidlice siln & navétralé R3

Pfedstavuje stejna hornina zbarvena tmavoSedé aZz CernoSedé. Jednotlivé Ulomky
jsou znacné tvrdé.

Jednd se o zakladové poméry jednoduché,podzemni voda nebyla v Zadné
z provadénych sond zastizena. Pro zpétné pouZiti vykopku do nasypul jsou zeminy tf.
R4 vhodné.

Zaver
Z&kladové pudy zjiSténé na budoucim Stavenisti jsou pro stavebni zdmér dostatecné
unosné, avsak rozdilné stlacitelné, pokud budou zaklady umistény z&asti na pevném
skalnim podloZi a z&asti na zeminach kvartérniho pokryvu. Zaklady V3ak Ize prakticky
vzdy umistit az do pevného skalniho podlozi tak, aby Stavba nebyla rozdily v sedani
zasadné ovlivnéna. Zemni prace budou na stavenisti naro¢né s ohledem na Spatnou
pristupnost terénu i vyskyt velmi pevnych hornin Ve znacném rozsahu.

Stavajici svah je mozno povaZzovat za stabilni. Rozhodujici konstrukce zajiStuji jeho
soucasnou stabilitu dostate¢né. Je V3ak nutno upozornit, Ze nevhodné zasahy do
svahu a zejména nevhodné otvirky zemnich vykopu nebo naruSeni stavajiciho
zajisténi svahu muze tuto situaci zasadnim zplsobem negativné zmeénit.

Zkoumané staveni$té ma podle CSN 73 1ool (dale jen norma) sloZité zakladové
pomeéry Ve smyslu ¢l. 20 b) normy. Jednotlivé Vrstvy zakladovych pld jsou sice
dostate¢né Unosné,' avSak rozdilné stladitelné, maji nestejnou mocnost a nejsou
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uloZeny vodorovné- Naopak podzemni voda bézné stavby ve zkoumaném uUzemi
neovlivni pfesto doporuCujeme uvazovat s vhodnym trvalym podchycovanim a
odvadénim srazkové vody pfitékajici jak povrchové po svahu, tak i prostupujici po
vsaku ojedinéle povrchovymi vrstvami Uzemi, aby neovlivhovala zejména budouci
zasypy vykopu, kde by se mohla dlouhodobé shromazdovat a pusobit jako voda
podzemni.

g) Udaje o ochran é Uzemi

Re3ené Gzemi se nachazi v Pfirodnim parku Drahafi-Troja (ve smyslu zakona &.
114/1992 Sb.) a v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace (ve smyslu
zakona €. 20/1987 Sb., dle nafizeni vliady z r. 1971). Na Uzemi stavby se nenachazi
Zzadna pamatkové chranéna stavba ani jina kulturni pamatka. Jizni ¢ast feSeného
Gzemi zasahuje do zaplavového Uzemi — kategorie B — neprato€na / nechranéna (ve
smyslu vyhlasky €. 32/1999 Sb. HMP). Cely areél ZOO také spada do ochranné zény
nadregionalniho biokoridoru (feka Vitava).

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolované mu Uzemi apod.,

Uzemi neni v poddolované oblasti a nachazi se mimo zaplavové tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi,

Stavba se nachézi v arealu zoologické zahrady na pozemcich, které jsou v jeji
spravé. V blizkém okoli stavby se nenachazi Zzadné dalSi pozemni objekty, na které
by stavba mohla pusobit. V ramci obnovy cestni sité arealu bude stavajici asfaltova

komunikace v misté stavby nahrazena novou.

Pfi provadéni stavby dojde do¢asné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi zvySenym
stavebnim hlukem a prasnosti. Tyto dopady na okolni prostiedi je zhotovitel stavby
povinen minimalizovat a nesmi piekrocit zakonem stanovené limity.

Hluk - Stavba v areélu zoologické zahrady je dle tzemniho planu mésta Prahy
umisténa v ploSe pro sport a rekreaci a je tedy pfimo v chranéném venkovnim
prostoru dle § 30 odst. 3 zakona €. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi. V okoli
stavby se nachazi nejblizsi chranény venkovni prostor staveb u rodinnych domu
vzdalenych cca 200m. Hlukové limity stanovené pro tyto prostory nebudou
prekroceny.

V ramci stavby nebudou umistény Zadné zdroje hluku.

Ovzdusi - Stavba neobsahuje Zadné zafizeni ani vnitfni prostor, kde by mohlo byt
ovlivnéno ovzdusi. Stavba svym provozem neni zdrojem emisi.

Odpadni vody - Za objektem nové opérné stény bude ve shérném Zlabu zfizena nova
uliéni vpust na odvod destoveé vody do stavajici deStoveé kanalizace. Destové vody z
cesty pod feSenym Uzemim budou vsakovany stejné jako ze vSech navrzenych
zpevnénych ploch na misté. DeStové vody ze stfech voliér budou odvadéni do zelené
a vsakovany na misté. MnoZstvi deStovych vod pfi celkové ploSe stifech 12 m2 bude
zanedbatelné.



Zelen - Stavajici ponechavana vyssi zelen bude chrdnéna pouze po dobu stavby.
Bude chranén 1 strom v blizkosti Jandovych voliér. Ochrana kmene bude zajiSténa
dfevénou ohradkou minimalni vy3ky 2 m.

Stavba nebude mit vliv na stavajici odtokové poméry v izemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kdceni d Fevin,

Objekty na misté stavby, které jsou navrZzeny k odstranéni jsou v dezolatnim stavu.
Zbytky opérné stény budou nahrazeny novou funk&ni sténou v puvodnim rozsahu.
Ztefely pafez u vychodni voliéry bude odstranén i s kofeny.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Stavba bude probihat ve zpfisnéném rezimu daném pravidly vystavby v prazské zoo.
Stavebni prace ovliviuji své okoli. K zmenSeni tohoto pusobeni je nutné, aby béhem
praci byly dodrzovany zdsady omezujici zejména prasnost a vznikajici hluk.

PraSnost bude omezovana zejména kropenim vSech prasSnych stavebnich procesu.
Prostor stavby bude pravidelné ¢istén, stejné tak bude c¢isténo nejblizSi okoli a
pFijezdové komunikace stavby, pokud dojde k jejich znecisténi.

HIuk ze stavby je omezen nejvyéél' pﬁ'pustnou hodnotou dIe Naﬁ'zenl’ viady

s s

hluku ve venkovnlm prostoru pfi provadéni povolenych staveb v ¢asovém intervalu
denni doby.

Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci

Pfi stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat
v souladu s vyhlaskou &. 324/1990 Sh. Ceského tfadu bezpeénosti prace a Ceského
banského Gfadu o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.
DodrZzovat bezpeCnostni a hygienické poZadavky pfi manipulaci a likvidaci
nebezpecného odpadu (azbest- demontaz, doprava, likvidace).

Dale je povinen se fidit platnymi technickymi normami provadéni konstrukci a
stavebnich praci.

Technologicky postup bouracich praci

1. Vypnuti (uzavieni,odpojeni) veskerych medii.

3. Pfi bouracich pracich bude postupovano horizontalné sestupné tzn.
1- odstranéni zdiva a svislych konstrukci
2- odstranéni konstrukci podlah a zakladd

Redeni odpadového hospodarstvi

V pribéhu demolice objektu budou vznikat tyto odpady:

Stavebni sut: 17 01 07 — Smési nebo oddélné frakce betonu, cihel, taSek a
keramickych vyrobkud, budou odvezeny a pfedany opravnéné osobé k recyklaci nebo
ulozeni na skladku.



difevo 17 02 01 — hranéné Fezivo demontované konstrukce obsahujici kovové
spojovaci prvky, bude odvezeno pfedano opravnéné osobé k recyklaci nebo ulozeni
na skladku.

Zelezny $rot: 17 04 05 — Zelezo a ocel, pfi demolici bude vytfidéno demontazi
pfed demolici stavebni konstrukce, resp. vytfidénim ze stavebni suti, oddélené
odvezeno ze stavby a pfedano k recyklaci opravnéné osobé.

zemina a kameni 17 05 04 - , vytéZena zemina bude uskladnéna na deponiich
na stavenisti, zemina z vykopk( bude uZita na zasypy, prfebyte¢na a nevhodna
zemina a kameni bude odvezeno na fizenou skladku.

smésné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04 — odpady vzniklé pfi demolici,
neobsahujici nebezpecéné latky budou odvezeny na fizenou skladku.

Zéaroven dojde k sejmuti ornice a instalaci ochrany stavajicich stroma

Ornice bude uloZena na deponii v arealu zoo v zahradnickém provozu zahrady pro
dalsi pouziti pfi dokoncovani terénnich Uprav.

Ke kaceni dfevin na Uzemi stavby nedojde.

k) pozadavky na maximéalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo
pozemk G uréenych k pln éni funkce lesa (do éasné / trvalé),

Stavba nezabird do¢asné ani trvale Zzadné pozemky uréené k plnéni funkce lesa ani
nevyZaduje zabor zemédélského pudniho fondu.

[) tzemn é technické podminky (zejména moznost napojeni na st avajici
dopravni a technickou infrastrukturu),

Napojeni na dopravni infrastrukturu -

Pfistup pro navstévniky je z areadlové cesty lemujici jizni hranu feSeného
Uzemi. Tato asfaltova komunikace spojuje hlavni vchod do zoo s dolni stanici lanové
drahy a je tedy patefni navstévnickou cestou.

Zasobovani objektt a nakladani s odpady se stavbou nijak neméni. Vzhledem
k velmi malému objemu pfemistovanych hmot je rovnéz sméfovano pfimo na
navstévnickou komunikaci, ktera je rovnéz jedinou cestou pro pfijezd tézsi techniky i
po dobu vystavby. Pro pfijezd vozidel obsluhujicich stavbu bude vyuzivan stavajici
sluzebni vjezd do arealu zoologické zahrady pfes jizni parkovisté.

Napojeni na technickou infrastrukturu - Napojeni na deStovou kanalizaci bude
z vnitro-arealovych rozvodl inZenyrskych siti ve spravé zoologické zahrady. Napojeni
bude pouze do spadistové Sachty destové kanalizace nad stavajici opérnou sténou.

Stavba je bezbariérové pfistupna. Vyuziti rekonstruovanych objektu stavby to
vSak nevyzaduje.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmi Rujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Zadné podmiruijici investice se nepredpokladaji. Souéasny uZivatel a zaroveri
spravce pozemku planuje rekonstrukci pfilehlé navstévnické cesty a okolni zelené. V
blizkosti je stavba Rakosova pavilonu, kterou Uprava prostoru s voliérami ovlivni jen v



zapadnim zadvefi venkovni voliéry Chladnomilné Ameriky, kde bude doplnén
kamenny obklad konce zaporové stény.

Stavba musi zohlednit €asové i prostorové navaznosti na dalsi akce
investora (Expozice australské fauny, rekonstrukce arealovych komunikaci,
Rakoslv pavilon, Uprava zelené, pfemisténi mincovniho automatu a pod.). Jedna se
predevSim o harmonogram praci, ktery musi zohlednit okolni probihajici i planované
stavby a zaméry zoo.

n) Seznam pozemk U, dot éenych stavbou:

Stavba nevytvari Zddn& nova ochranna pasma zasahujici na dalsi pozemky.
Soupis pozemku dotéenych vystavbou - k.a4. Troja 730190

parcelni ¢. vlastnik druh pozemku

1564/1 Hl.m. Praha ostatni plocha
Pozemek je svéren do spravy Zoo Praha a je na ném uvaleno vécné bfemeno uzivani.

B.2 Udaje o stavb &
B.2.1 Obecné udaje

a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby
Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby v plivodnim rozsahu. Nejedna se o zménu

stavby. Historické voliéry pro ptactvo budou kompletné repasovany a stavajici opérna
sténa opravena a ¢aste¢né nahrazena novou konstrukci.

Posouzeni stavajici zachovalé Casti opérné stény:

Na zakladé zaméreni na misté a kopanych sond byl zakreslen pfedpokladany tvar
stavajici opérné stény. Zelezobetonova opérna sténa ma tvar obraceného T.
Zakladova deska ma tloustku 150 mm a sténa je tloustky 100 mm. ZtuZujici Zebra
t1.100 mm jsou rozmisténa po 2,0 m. Jednotlivy dilatacni celek stény méa délku 6,0 m.
Pro posouzeni je konstrukce uvazovana z betonu C16/20 s vyztuZi z oceli 10 425
(8V). Na zatizeni zemnim tlakem takto navrZzena konstrukce stény vyhovi na stabilitu
i mezni stav Unosnosti.

Pfi prohlidce na misté stavby byly viditelné ¢asti konstrukce v dobrém stavu bez
znamek poruSeni napf. trhlinami nebo vlhkosti. Po odstranéni kleci a odkryti celé
stavajici opérné stény je nutné znovu zkontrolovat jeji stav a teprve poté rozhodnout
0 jejim zachovani nebo vybourani.

V pfipadé zachovani opérné stény bude ubourano i volné Zebro pfedchéazejici (jiz
vybourané) €asti stény. Od nové zdi bude stavajici oddélena dilataéni spéarou tl.10
mm, ktera zGstane zachovana i v kamenném obkladu.

Staticky vypocet viz Pfiloha 1 v Konstrukéni ¢asti.

b) U¢éel uzivani stavby

Jednd se o rekonstrukci zemédélské stavby pro chov vzacnych exotickych zvifat.
Stavba obsahuje historicka venkovni chovna zafizeni.

c) trvala nebo do €asna stavba




Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych vyjimkach stavby

Pro stavbu nebyly udéleny zadné vyjimky.

e) informace o zohledn éni podminek a zadvaznych stanovisek dot éenych organ u,

Pro stavbu nebyly vydany Zadné podminky ani zavazna stanoviska. Stavba nebyla ze
své povahy s DOSS projednavana.

f) tdaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  Fedpis G

Stavba ani Zadna jeji soucast neni nijak chrdnéna. V ramci stavby vznikne pfipojka
deStové kanalizace, kterd bude mit své ochranné pasmo.

g) navrhované parametry stavby

Obestavény prostor (nova opérna sténa): cca 44 m®
Plocha rekonstruovanych komunikaci: 66 m?

Pocet expozic: 2 stavebné oddélené venkovni voliéry s odstavnymi klecemi, nejedna
se o trvalé pracovisté.

h) zakladni bilance stavby

Stavba nema zadné naroky na potfeby a spotfeby médii a hmot. DeStové vody budou

vsakovany na terénu nebo budou prostfednictvim rekonstruovaného Zlabu svedeny

ze strané nad feSenym Uzemim do areélové deStové kanalizace zalsténé do jedné z

blizkych pfirodnich vodnich ploch, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadi a

emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Bilance zemnich praci: Na stavbé bude vytéZeno cca 93 m3 zeminy a z toho bude
cca 50 m3 odvezeno na skladku.

i) zakladni p fedpoklady vystavby

Zacatek vystavby se nepfedpokladéa dfive nez v srpnu 2018. Doba samotné vystavby
bude cca 5 mésicu. Stavba bude realizovana jako jedna etapa.

i) orienta €ni naklady stavby

Vzhledem k charakteru této dokumentace pro vybér zhotovitele se neuvadi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

urbanistické reSeni

Reseni prostoru s voliérami prof. Jandy pouze upravuje stavbou Rakosova pavilonu
zdevastované Uzemi s historickymi voliérami a opérnou sténou. Nevytvafi Zadny novy objekt
ani neméni ty puvodni. Doplnéna je jen pochozi mlatova plocha, ktera byla vy&lenéna z
realizace Rakosova pavilonu, protoZe by jeji realizace kolidovala s planovanou rekonstrukci
opérné stény za voliérami.
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Ideové ma expozice ve voliérach pfipominat odkaz Prof. Jandy a chovatelské Uspéchy,
kterych bylo v téchto voliérach dosazeno..

architektonické reseni

V zasadé se jedna o repasovani stavajicich historickych voliér a konstrukci, které si
zachovaji jak pavodni tvar, uZiti, tak vzhled. Novy prvek bude pouze kamenny obklad ¢asti
rekonstruované stény, ktery mé charakterové navazovat na kamenny obklad sousedniho
Rékosova pavilonu. Pfed touto kamennou sténou bude na volné ploSe vytvofeno
odpocinkové misto s posezenim, jez bude v budoucnu doplnéno i o stromofadi podtrhujici
efekt linedrnosti a opakovéani pavodnich historickych voliér, které museli ustoupit vystavbé
moderniho pavilonu velkych papouska.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Provozné se bude prostor vyuzivat obdobné jako tomu bylo doposavad. Voliéry budou
pfistupné pro obsluhu z navstévnické cesty pfes mensi zadvefi/odstavné klece. Voliéry
nebudou vybaveny inZenyrskymi sitémi, takZze bude jejich adrzba i chov vyuzivat pouze
mobilni zaFizeni nebo se budou pfileZitostné pfipojovat na média sousednich staveb.

Navstévnici budou od voliér oddéleni zelenym pasem a pevnym ocelovym zébradlim, jako
tomu bylo i historicky. Odpod&inkové misto umisténé mimo hlavni asfaltovou cestu bude
plynule navazovat na navstévnicky vystup z velké prachozi venkovni voliéry sousedniho
pavilonu a v budoucnu i na vystup z prichozi expozice klokant pod asfaltovou cestou. Maze
fungovat i jako shromazdisté pro skupiny prochazejici témito expozicemi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

VSechny prostory pro navstévniky splfiuji poZzadavky vyhlasky 398/2009 Sb.

Chovné voliéry nejsou pfedmétem vyhlasky 398/2009 Sh., s pfistupem osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace se nepocita. Bezbariérovy pfistup je vSak mozny.

B.2.6 Z&kladni charakteristika objekt @

a) stavebni fesSeni

REKONSTRUKCE STAVAJICICH JANDOVYCH VOLIER:

V zapadni ¢asti feSeného Uzemi se po stavbé Rakosova pavilonu zachovaly

dvé historické voliéry. Tvofi je dfevéné pristfeSky pod plvodni opérnou sténou a
rdmové ocelové klece s draténym pletivem. Tyto voliéry maji pro zoo historickou
hodnotu, takZe jsou navrZzeny k repasovani, aby je bylo mozné znovu pouZit pro
chovu. Pfi jejich obnové musi byt kladen ddraz na co mozna nejvétsi vérnost
historické podobé. Bude vSak pouZito modernich technologii, aby byl zaru€en jejich
dlouholety bezproblémovy provoz, pfedevsim u dfevénych &asti voliér. Hlavnim
estetickym prvkem jsou puvodni koso&tvereéna draténa nezaplétana pletiva vypnuta
v ramech z ty€ovin, ze kterych jsou sestaveny samotné klece.

VSechny ocelové prvky voliér budou po ¢astech rozebrany a dle jejich stavu
budou bud repasovany vcetné povrchovych Uprav a spojovacich prvkd nebo budou
nahrazeny replikami. Repliky ani origindly nesmi byt Zarové zinkovany, jen natfeny
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¢ernou netoxickou barvou (vodou Feditelna barva schvalena chovateli v zoo, jako
vhodna pro pfimy kontakt se zvifaty).

Drevéné prvky voliér budou kompletné demontovany a nahrazeny replikami s
pfihlédnutim k navrzenému konstrukénimu feSeni dle vykresové ¢asti. Bude
dodrzen stejny tvar i rozméry jednotlivych prvkl konstrukce. PFi rozebirani je nutné
tyto prvky zachovat do doby jejich nahrady, aby bylo mozné urcit jejich pfesné
rozméry a nedochazelo k tvarovym deformacim puvodnich pletivovych dild, které
presné navazuji na tyto dievéné prvky.

Drevéné konstrukce se skladaji z pficnych rama z hranold 70/80 mm s plnymi nebo
oteviravymi vyplnémi z prkenného desténi ¢i kazetovymi vypinémi z palubek.
Stfecha byla tvofena dvéma vaznicemi s prkennym zéaklopem a pfitloukanym
asfaltovym pasem jako hlavni hydroizolaci.

Na difevéné konstrukce budou uzity nové kotevni a distancni ocelové pozinkované
prvky. Dfevéné nosné prvky nesmi byt ve styku s terénem ani betonovou opérnou
sténou.

Pro novy stfesni plast bude uzita misto prkenného zaklopu vodéodolna
pFeklizka tl. 18 mm s krytinou z natavovanych modifikovanych asfaltovych pasu
systémové napojenych na nové klempirské prvky (Zlaby, zavétrné listy na hiebeni i
Stitech. Nova stfecha bude oproti puvodnimu FeSeni provedena i nad stfedni
odstavnou Kleci.

Do krovu bude instalovana nova ochranna konstrukce/podhled z dérovanych plechu
opatfena vodou feditelnym &ernym ochrannym natérem.

Povrchovéa uprava dieva bude tmavy vicevrstvy lazurni natér a u
konstrukénich prvkl (tramky a hranoly) tlakova impregnace pro styk se zeminou.

Pavodni zaloZeni na zdénych cihlovych pasech s betonovymi vénci bude
odstranéno a nahrazeno novymi vyztuZzenymi betonovymi pasy 200/500 mm. Pasy
budou az do hloubky 250 mm otryskény, aby pusobily jako puvodni. Jako plnivo do
betonu maze byt pouzito jemné Fi¢ni kamenivo. Po obvodu bude k pasum viozen do
vykopu podhrabovy pas z pozinkovaného pletiva 40/40/2 mm Sifky 800 mm
presahujici min. 400 mm mimo pudorys voliér.

STAVAJICi OP ERNA STENA:

U zachovalé ¢ésti staticky vyhovujici opérné stény prob&hne pouze vyspraveni
stavajici omitky a pfednich vzpér (otlu¢eni poSkozenych mist cca 15% plochy) a
bude provedena nova cementova omitka.

Povrch bude natfen tonovanou fasadni akrilatovou barvou (vodou Feditelna barva
schvalena chovateli v zoo, jako vhodna pro pfimy kontakt se zvifaty) Finalni odstin
bude vyvzorkovan na misté.

Pro spravnou funkci stény bude rovnéz nutné obnazeni zaneSeného odvodriovaciho
bet. Zlabu za korunou stény a jeho vyspraveni spolu s vyspravenim a odvodnénim
koruny stény (15%).
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NOVA OPERNA STENA:

Z&kladové pom éry
Pro zajmové uzemi byl vypracovan predbézny inZzenyrsko-geologicky prizkum pro
vystavbu expozice ,Evropskéa feka“ v dubnu 2000.

Podle sondy KS-2, kter& byla provedena pfimo nad ponechanou opérnou zdi se za
sténou nachazi svahové kamenité hliny na vrstvé silné zvétralych a zvétralych
bfidlic. Podzemni voda zaloZeni ani konstrukci stény neovlivni.

Zemni prace
Zakladni figura vykopu stavebni jamy bude mélka, ale je tfeba pocitat s vétSim
objemem odtéZené zeminy na svahovani stavebni jaAmy za opérnou sténou.
Doporucuje se pracovat opatrné a bouraci kladiva vyuzivat jen v ojedinélych
pfipadech. Mélo by se jednat o znovuotevieni historického vykopu pro puvodni
sténu. Soudrznost zeminy mimo tento vykop se dle geologie pfedpoklada vysoka a
neni tedy navrzeno pazeni. Bude dodrZzena nezdmrzné hloubka min. 850mm pod
UT.

Naroc¢nost klasickych zemnich praci, tj. téZitelnost pevného geologického prostfedi
ve smyslu CSN 733050 "Zemni prace", bylo IG prizkumem stanoveno tak,ze
prevladaji zeminy s tfidou téZitelnosti 3-5. Pro té€Zeni téchto zemin a hornin je
moZné pouzit béZna rypadla.

Konstrukce st ény
Opérna sténa je navrzena podél chodniku mezi novym pavilonem papousku a
voliérou. Sténa o celkové délce 16,62 m je rozdélena do 2 dilatacnich celkd po 8,30
m plus 20 mm dilatace. Horni hrana stény se nachazi 100 mm nad drovni
upraveného terénu. Zakladovéa spara musi byt v nezamrzné hloubce tj. min. 800 mm
pod Urovni upraveného terénu (komunikace) pod opérnou zdi.

Zelezobetonova opérna sténa ma tvar obraceného T. Zakladova deska ma tloustku
400 mm a sténa je tloustky 250 mm. Celkova vyska stény je 3,10 m. Konstrukce je

navrzena z betonu C25/30-XC2, XF1 s vyztuZi z oceli 10 505.0 (JR). Opérna sténa
bude zaloZena na podkladnim betonu C8/10 tI.50 mm.

Staticky vypocet viz konstrukéni ¢ast.

Z4syp za zdi je vhodné provést nesoudrZznou propustnou zeminou (napf. vykopana
svahové sut). Pokud by byla za rubem zdi soudrzné (nepropustna) zemina je
nezbytné zajistit odvodnéni rubu zdi a to i tehdy nebyla-li pfi IG prizkumu zjiSténa
podzemni voda.

Povrchy vn &jsi
Na sténu bude proveden kamenny obklad Sifky 200 mm. Uzity obkladovy material
bude stejny, jako na pfilehlém Rakosové pavilonu, tedy kiemenny porfyr zdény se
suchymi sparami kotveny na systémové nerezoveé kotvy. VySka obkladu bude cca
2,8 m délka cca 19 m. ObloZeny budou i ¢asti navazujicich konstrukci (pfesah na
stavajici opérné stény u jandovych voliér a voliéry Chladnomilné Jizni Ameriky). V
obkladu budou provedeny svislé dilatace respektujici dilataéni déleni nosnych

konstrukci. Dilatace nosné konstrukce budou provedeny miniméalné vioZzenim XPS tl.
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10 mm, dilatace v kamenném obkladu bude nepravidelna sucha spara s vloZzenym
pryZovym pasem.

Zpevn éné plochy :
Za korunou noveé opérné stény bude provedena odvodriovaci betonova Zlabovka 600
mm osazend do loZe z betonu C16/20 n XF1 (délka 16,6 m). Vy3Ska dle konfigurace
terénu a koordina¢ni situace. Do Zlabovky bude provedena ulicni vpust s
dobetonavkou.
Za zachovalou c&asti opérné stény bude pouze obnaZen a vyzpraven stavajici
betonovy odvodnovaci Zlab zaneseny sesuvy a naletovou zeleni.

Izolace proti vod é
Z hlediska hydrofyzikalniho naméhani Ize konstatovat,Ze i po provedeném

inZenyrsko-geologickém prizkumu nebyla v dané lokalité podzemni voda zastiZzena.

Z hlediska hydrofyzikalniho namahani stavby pljde pouze o kratkodobé nadrzeni
povrchovych vod eliminované navrZzenou drenazi.

Jednd se o svislou hydroizolaci spodni stavby doplnénou drendzemi.

Hlavni izolaci je vrstva z bitumenovych modifikovanych plnoplo3né natavovanych
pasu — 1x SBS modifikovany pas. l1zolace bude vytaZzena az ke koruné opérné
stény, tedy cca 150 mm nad terén. Zivicné pasy budou téz zatazeny vodorovné na
horni hranu zakladové desky smérem do svahu a ukonéeny na jeji hrané.

Tento vySe popsany hlavni hydroizolaéni systém spodni stavby bude jesté doplnén
na svislé ¢asti pod terénem a tésné nad (150mm) nopovou folii (systémové
ukoncenou).

Prostupy veSkerych inZenyrskych siti skrze stavebni konstrukce budou fadné
utésnény dle druhu sité a konstrukce.

Hydroizolace budou realizovdny odbornou  zkuSenou fi rmou dle
technologického postupu vyrobce !!

DRENAZE, DESTOVA KANALIZACE:

NavrZzend kanaliza¢ni pfipojka DN 200 bude napojena na stavajici arealovou stoku
DN 200 u zépadni voliéry Rakosova pavilonu. Pfipojka bude zausténa podobné jako
noveé drenaze do spadistové Sachty za opérnou sténou.

Kromé stfechy o ploSe 12 m2, ze které bude svedena voda na terén ke vsaku,
budou pfitékat destové vody ze svahu nad opérnou sténou.Ty budou zachyceny
Zlabem nad opérnou zdi a odvedeny do nové uli¢ni vpusti.

Pfipojka je navrZzena z plastovych trub KG (PVC) DN 200. Potrubi bude
uloZeno ve vykopu za nové zbudovanou opérnou sténou na piskové loze tl. 10 cm a
bude obsypéano Stérkopiskem do vySe 30 cm nad vrchol trubky. Doporucuje se na
vrchol trubky pfipevnit médény signalni kabel o prafezu 4 mm2.

Novéa drenéz za opérnou sténou bude vedena po celé délce provedeného vykopu
opérné stény. Drenaznimi pera DN100 budou svedena do spadiStové Sachty, ktera
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bude zaroven slouZit jako revizni a kontrolni Sachta. DrenaZ bude z PE HD trubek

DN100mm, dale budou pouZity systémoveé spojky, T-napojovaci kusy apod. Drenaz
bude obsypéana Stérkem frakce 32/63mm a obalena do geotextilie, zbytek stavebni
jamy bude zasypan vhodnym tfidénym vykopkem hutnénym po vrstvach.

REKONSTRUKCE ZABRADLI :

Stavajici zabradli u navstévnické cesty bude z &asti repasovano (7 m) a z vétsi casti
doplnéno (8 m) tak, aby zamezilo vstupu navstévnikd do bezprostfedni blizkosti
voliér. Bude tvoreno sloupky (9 ks), Sikmymi vzpérami (2ks) a madlem (15 m). Bude
zachovana pavodni poloha, stavajici vySka, typ konstrukce i ocelovy profil. Jedna se
0 svafovanou konstrukci z jekld 40/40/2 mm (vSechny rozméry je tfeba upfesnit dle
zachovalé konstrukce na misté). V zabradli budou dvé mezery pro vstup personalu
zajisténé fetizkem v Urovni madla.

ZaloZeni novych sloupkd bude do vrtanych betonovych patek @ 250 mm hl. 700
mm beton C 20/25.

Povrchova Uprava kovu bude Zarové zinkovani a ¢erny natér
Vice viz vykres €. 05

DREVENA LAVICE

Na nové zbudované opérné sténé bude umisténa 10 m dlouha dfevéna lavice. Bude
se jednat o konzolu osazenou do kamenného obkladu stény. V poloviné délky lavice
bude horni hrana sedaku ve vySce 450 mm nad upravenym terénem, tedy nad

mlatovou komunikaci. Padorysna poloha lavice na sténé bude upfesnéna na stavbé.

Konstrukéné se bude jednat 0 nerezové svarfované nosniky uchycené pres patni
plechy do Zelezobetonové stény na chemické kotvy (9 ks). Sedak budou tvofit
dubové hoblované hranoly 100/100 mm.

Povrchové uprava dieva bude nékolikavrstvy lazurni natér dle vzorkld na stavbé.
Nerezova ocel bude brousena.

Vice viz vykres €. 04

POZNAMKA :

ProtoZe budou FeSeny i chovna za Fizeni pro vzacna exotickd zvi Fata, musi byt
v8echny zvolené materidly a technologie posouzeny p racovniky zoo, jako
vhodné pro styk se zvi Faty nebo musi mit vhodné atesty.

Vzhledem k tomu, Ze se nejednd o0 zm é&nu stavby ani o novostavbu, musi byt
dodrzeny vSechny stavajici rozm éry, které budou v pr ubéhu stavby podrobn &
zjistovany.

DalSi podrobnosti a up fesnéni budou projektantem FeSeny operativn & v ramci
autorskych dozor 0!
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b) konstruk €éni a materidlové freSeni, mechanickd odolnost a stabilita

Obsahem konstruk&ni ¢asti dokumentace pro vybér zhotovitele s nazvem Uprava
prostoru s voliérami prof. Jandy je posouzeni stavajici opérné stény a navrh
konstrukce nové opérné zdi. Projekt byl zpracovan v souladu s celkovou a
koordinaéni situaci stavby.

Podklady

. DZS Expozice vzacnych papouska 07/2014
. Zoologické zahrada hlavniho mésta Prahy, Praha 7 — Tréja
Pfedbézny inZenyrsko-geologicky prizkum pro vystavbu expozice ,Evropska feka“
. Prohlidka na misté stavby
PouZité normy, literatura, software
« Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-1: Obecna zatizeni CSN EN
1991-1-1
CSN EN 1991-1-4
« Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1:

Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby CSN EN
1992-1-1
« Zakladova puda pod plosnymi zaklady CSN 73
1001
» Zemni tlak na stavebni konstrukce CSN 73
1037

* Statické tabulky
* FEAT 2000 (metoda kone&nych prvku)
. FIN EC — Beton 3D — dimenzovani betonovych konstrukci

Posouzeni stavajici op érné st ény
Na zakladé zaméfeni na misté a kopanych sond byl zakreslen pfedpokladany tvar
stavajici opé&rné stény. Zelezobetonovéa opérna sténa ma tvar obraceného T.
Z&kladova deska ma tloustku 150 mm a sténa je tloustky 100 mm. ZtuZujici Zebra
tl.100 mm jsou rozmisténa po 2,0 m. Jednotlivy dilata¢ni celek stény ma délku 6,0
m. Pro posouzeni je konstrukce uvaZzovana z betonu C16/20 s vyztuZzi z oceli 10 425
(@V). Na zatizeni zemnim tlakem takto navrZzena konstrukce stény vyhovi na
stabilitu i mezni stav Unosnosti.
Pfi prohlidce na misté stavby byly viditelné ¢asti konstrukce v dobrém stavu bez
znamek poruseni napf. trhlinami nebo vihkosti. Po odstranéni kleci a odkryti celé
stavajici opérné stény je nutné znovu zkontrolovat jeji stav a teprve poté rozhodnout
0 jejim zachovéani nebo vybouréni.
V pfipadé zachovani opérné stény bude ubourano i volné Zebro pfedchéazejici (jiz
vybourané) ¢asti stény. Od nové zdi bude stavajici oddélena dilata¢ni sparou tl.10
mm, ktera zGstane zachovana i v kamenném obkladu.
Staticky vypocet viz Pfiloha 1.

Nova op érné st éna

Pro zajmové uzemi byl vypracovan predbézny inZenyrsko-geologicky prazkum pro
vystavbu expozice ,Evropskéa feka“ v dubnu 2000.
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Podle sondy KS-2, ktera byla provedena pfimo nad ponechanou opérnou zdi se za
sténou nachéazi svahové kamenité hliny na vrstvé silné zvétralych a zvétralych
bfidlic. Podzemni voda zaloZeni ani konstrukci stény neovlivni.

Opérna sténa je navrzena podél chodniku mezi novym pavilonem papousku a
voliérou. Sténa o celkové délce 16,62 m je rozdélena do 2 dilatacnich celkd po 8,30
m plus 20 mm dilatace. Horni hrana stény se nachazi 100 mm nad drovni
upraveného terénu. Zakladovéa spara musi byt v nezamrzné hloubce tj. min. 800 mm
pod arovni upraveného terénu (komunikace) pod opérnou zdi.

Zelezobetonova opérna sténa ma tvar obraceného T. Zakladova deska ma tloustku
400 mm a sténa je tloustky 250 mm. Celkové vyska stény je 3,10 m. Konstrukce je
navrzena z betonu C25/30-XC2, XF1 s vyztuzi z oceli 10 505.0 (JR). Opérna sténa
bude zaloZena na podkladnim betonu C8/10 tl.50 mm.

Staticky vypocet viz pfiloha 1.

Zasyp za zdi je vhodné provést nesoudrznou propustnou zeminou (napf. vykopana
svahové sut). Pokud by byla za rubem zdi soudrzné (nepropustna) zemina je
nezbytné zajistit odvodnéni rubu zdi a to i tehdy nebyla-li pfi IG prizkumu zjiSténa
podzemni voda, protoZe do spary mezi rubem zdi a zeminou se muZe dostat
povrchova voda a jeji tlak by mohl narusit stabilitu zdi.

Zaver
Projekt byl zpracovan v souladu platnymi CSN EN.
V pfipadé betonovani Zelezobetonovych konstrukci v zimnim obdobi je nutné
provést vhodné opatfeni pro dodrZzeni spravnych technologickych postupl (zejména
teploty) ve smyslu CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci.
Pokud se béhem pfipravnych praci resp. pfi provadéni stavby vyskytnou okolnosti
vyZadujici zmény projektu, které mohou mit dopad na statické feSeni objektu, je
nutné tyto zmény projednat s projektantem statiky.

Statické posouzeni
Viz pfiloha P1 - Staticky vypocet. v Konstrukéni ¢asti PD

Plan kontroly spolehlivosti konstrukci
Kontrolni prohlidky maji za ukol zajistit, Ze stavba v dané fazi splfuje sledovana
kritéria z hlediska ,vefejného zajmu“, dodrzeni vysoké kvality dila a potvrzeni jeho
budovéni v souladu s projektovou dokumentaci.
Z hlediska stavebné konstrukéniho feSeni jsou potfebné zejména tyto kontroly:

. Kontrola spravnosti vytyCeni stavby tj. kontrola polohového a vyskového
osazeni.
. Kontrola sloZeni a kvality zakladové pady v ramci pfejimky zakladové spary.

Kontrola v rdmci provadéni nosnych konstrukci, ktera zahrnuje kontrolu souladu
realizace nosnych konstrukci s projektovou dokumentaci a materialovou variantou.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

DesSt'ova kanalizace

NavrZzend kanaliza¢ni pfipojka DN 200 bude napojena na stavajici arealovou stoku
DN 200 u zéapadni voliéry Rakosova pavilonu. Pfipojka bude zausténa podobné jako
nové drenaze do spadiStové Sachty za opérnou sténou.

Mnozstvi odpadnich vod:
Kromé stfechy o ploSe 12 m2, ze které bude svedena voda na terén ke vsaku, budou
pFitékat deStové vody ze svahu nad opérnou sténou.Ty budou zachyceny Zlabem nad
opérnou zdi a odvedeny do uliéni vpusti.

PFipojka je navrzena z plastovych trub KG (PVC) DN 200. Potrubi bude uloZeno ve
vykopu na piskové loZe tl. 10 cm a bude obsypano Stérkopiskem do vySe 30 cm nad
vrchol trubky. DoporuCuje se na vrchol trubky pfipevnit médény signalni kabel o
prafezu 4 mm2.

B.2.8 Pozéarn é bezpe €nostni feSeni
U stavajici stavby se pozarni feSeni nijak neméni. Neposuzuje se.

B.2.9 Z4asady hospoda feni s energiemi
Neposuzuje se z davodu absence odbérnych mist a vytapénych prostor.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komundlni prost Fedi
vétrani
Vétrani, umélé osvétleni, vytapéni ani zasobovani vodou stavba nheobsahuje,
neposuzuje se.

Odpady

S odpady bude nakladano dle platnych norem a zakonid a na zakladé planu
odpadového hospodarského zoologické zahrady. Nebezpeéné latky nejsou v objektech
uskladnény, ani s nimi neni manipulovano.

Stavajici odpadové hospodaistvi zoologické zahrady se neméni. Provozem objektu a
jeho nejblizsiho okoli budou vznikat pfedevSim smiSené tuhé komundlni a domovni
odpady. Odpad takto vznikajici bude dle zakona &. 185/2001 Sh., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonl (v platném) tfidén a ukladan do nadob. Po napInéni
budou néasledné pravidelné odvazeny v ramci svozu odpadu zoologické zahrady.

Malé mnozZstvi biologického odpadu vzniklého pfi &isténi expozic bude likvidovano
spolu s odpady z prilehlych stavajicich venkovnich expozic ptactva pfi pravidelném
Cisténi.
Odpadni vody
Neni navrzen Zadny zdroj znecisténi odpadni vody. Kromé stfechy o ploSe 12 m2, ze
které bude svedena voda na terén ke vsaku, budou pfitékat destové vody ze svahu
nad opérnou sténou.Ty budou zachyceny Zlabem nad opérnou zdi a odvedeny do

nové uliéni vpusti. NavrZzena deStova kanalizace DN 200 bude zausténa do stavajici
spadistové Sachty arealové desStoveé kanalizace
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Zasady vlivu stavby na okoli

Hluk a vibrace

Protihlukova opatfeni v rdmci interiéru budovy budou navrzena dle NARIZENI VLADY
148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci:

Utlumu hluku, ktery mohou vytvafet malé Gpravny vody expozicnich jezirek bude
zajistén uz samotnymi osazovanymi vyrobky nebo bude dosaZzen pomoci pruzného
uloZeni vSech rotacnich elementd pfipadné dodanim hlukové izolovanych plastu
konkrétnich zafizeni.

Stavba v arealu zoologické zahrady je dle Uzemniho pldnu mésta Prahy umisténa
v ploSe pro sport a rekreaci a je tedy pfimo v chrdnéném venkovnim prostoru dle § 30
odst. 3 zadkona &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi. V okoli stavby se nachazi
nejbliz8i chranény venkovni prostor staveb u rodinnych domi vzdalenych cca 200m.
Hlukové limity stanovené pro tyto prostory nebudou piekroceny.

Ochrana ovzdusi

Stavba svym provozem neni zdrojem emisi.

Provozem objektu nebude vznikat Zadn& nadstandardni prasSnost. Expozice budou
Cistény tlakovou vodou. Prostory zazemi i ty navstévnické budou v suchych mésicich
kropeny pro snizeni prasnosti.

Ochrana p Firody a krajiny

PFi realizaci stavby budou dodrzena ustanoveni CSN 83 9061 Technologie
stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich, p¥i nasledném provadéni sadovych Gprav CSN 83 9021 Rostlinna
vysadba, CSN 83 9011 Préce s pidou a CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani.

B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost Fedi

a) ochrana p fed pronik&dnim radonu z podloZi,

Stavba neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti, neni tedy na konstrukce kladen
zvlastni pozadavek vytvaret pasivni ochranu pred pusobenim radonu z podloZi.

Zakladova spara stavby se nachazi nad hladinou spodni vody, proto neni stavba
posuzovana z hlediska ochrany pfed agresivni spodni vodou.

b) ochrana p red bludnymi proudy

Neposuzuje se z divodu absence elektroinstalaci.

¢) ochrana p red technickou seizmicitou

Lokalita stavby se nenachazi z hlediska pfirodni seizmicity v Zadné tfidé seizmicky
aktivni oblasti.
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d) ochrana p red hlukem

Stavba je umisténa v klidné ¢asti zoologické zahrady, kde nejsou Zadné zdroje hluku,
které by na ni méli vliv. Ochrana pfed hlukem tedy neni navrhovana.

e) protipovod nova opat reni

Stavba neni v zdplavovém Uzemi a neni pro ni feSena Zadn& protipovodriova ochrana.

f) ostatni U €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Lokalita se nenachazi v izemi dot¢eném Gcinky poddolovani. Z hlediska disledku
poddolovani se stavba neposuzuje. V blizkosti stavby neni zaznamenan vyskyt
metanu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

NavrZzend pfipojka deStové kanalizace DN 200 bude napojena na stavajici aredlovou
stoku DN 200 u z4padni voliéry Rakosova pavilonu. Pfipojka bude zausténa podobné
jako nové drenaze do spadistové Sachty za opérnou sténou. Délka pripojky bude cca
6,5m

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reseni

Stavba neobsahuje Zadné zmény soucasného dopravniho feSeni v arealu ani mimo
Uzemi zoologické zahrady.

Stavajici stav

Stavajici asfaltova cesta Siroka 2,8-3,0m lemuijici feSené Uzemi z jihu je v desolatnim
stavu. Je planovana jeji rekonstrukce v€. obrub a terénnich uprav v okoli. Cesta je ve
spadu cca 3,5%, pFicny spad cesty je cca 5% smérem ke svahu, ktery navazuje na
cestu. Ve voliéfe Chladnomilné Ameriky je provedena stezka z razeného betonu,
ktera je ukon€ena ve vystupnim zadvefi na Z hrané feSeného Gzemi.

NavrZzeny stav
Stavajici cesty nejsou pfedmétem FeSeni. Je navrZzena pochozi mlatové plocha tésné
navazujici na asfaltovou komunikaci a chodnik z razeného betonu. Ukonéena bude u
nové opérné stény. Budou zachovany stavajici smérove i vysSkové poméry (viz
koordina¢ni situace).

Priprava uzemi
V rdmci stavby nové zpevnéné plochy se vyhloubi terén v rozsahu potfebném pro
novou vystavbu, pficéemzZ vybourané hmoty budou odvezeny na skladku, Stavbé
zpevnénych ploch bude pfedchézet stavbaopérné stény a inZenyrskych siti. Stavajici
cesta musi byt po celou dobu vystavby v minimalnim profilu prijezdna.
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Sméroveé a vyskoveé pom éry, Sifkove uspo Fadani
Smérové, vyskové a Sifkové usporadani je zfejmé z koordinacni situace a stavebnich
feza.

Cesta mlatova

Nova mlatova plocha bude v Sifce 3,6-4,1m a délce 17 m (viz situace).
Konstrukce mlatové cesty

B mlat — lomovéa vylivka 0-4  mlat 40mm CSN 73 6126
lomova vysivka (vapencova) musi byt z vrchnich zvétralych vrstev-barva

hnédéa okrova.

B drcené kamenivo 8-22 DK  70mm CSN 73 6126
drcené kamenivo pod mlatovou vrstvou musi byt stejné barvy jako barva
mlatu!!
W Stérkodrt 0/32 SD  150mm CSN 73 6126
celkem min.260mm

Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pfi Egero / Egenn < 2,5
Plocha bude lemovana betonovym obrubnikem ABO 4-8 (80/250/500) nebo jinym,
technicky zaménitelnym uloZenym do loZe z betonu s boéni opérou z betonu C 20/25
n XF3. Sparu v misté napojeni na stavajici asfaltovou vrstvu je tfeba profiznout a zalit
modifikovanou asfaltovou zélivkou.

Plocha bude vyspadovana max 4% spadem k asfaltové cest8.
Pred objednanim obrubnik( je tfeba toto konzultovat s architektem akce.

Pfed provadénim mlatové plochy je nutno si nechat odsouhlasit vzorek plochy.

InZenyrské sit &, chrani €ky
Projekt nefeSi Zadné prace spojené s prekladkou, Upravami ani pokladkou
inZenyrskych siti. Pfipadné stavajici sité je nutno pfed zahajenim praci vytycit
prislusnymi spravci, tyka se i o novych siti, které v dobé realizace komunikace budou
jiz poloZeny. V paté nové opérné stény je navrZzena trasa NN kabel( vedouci z
obsluzné chodby za voliérou Chladnomilné Jizni Ameriky k umistovanému
mincovnimu automatu. Oboji bude samostatna dodavka zoo. Umisténi je tfeba
upfesnit na misté s investorem.

ZEMNI PRACE

Pfi provadéni zemnich praci je tfeba postupovat v souladu s doporucenimi

z inZenyrsko-geologické reSerse.

Zemni prace pro zpevnéné plochy a komunikace budou malého rozsahu, nebot cesty
sleduji stavajici terén.

Pro zemni prace pro komunikaci je toto doporuceni: ,Pro komunikace doporuéujeme
zeminu s obsahem humusu odstranit a nahradit jinou vhodnou zeminou pro hutnéni.
Na plani komunikace by mélo byt dosazeno hodnoty modulu deformace ze zkousky
statickou zatéZovaci deskou Ev2 =45 Mpa, na konstrukénich vrstvach komunikaci
Ev2 >viz vzorové fezy. Pomér Ev2/Ev1 by mél byt ve vSech pripadech menSi nez
2,5
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Hutnici zkousky
Budou provedeny statické hutnici zkousky dle CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a
sypanin. Mista zkou3ek urci zastupce investora.
Vzhledem k blizkosti zvifat je nutné provadét hutnéni plané a konstruk&nich vrstev
takovymi hutnicimi prostfedky a takovym zpusobem, aby nedochazelo k nadmérnym
otfesim.

ZABEZPE CENI OCHRANNYCH PASEM

PFi vlastni vystavbé budou zasaZena ochranna pasma stavajicich inZzenyrskych siti.
Pro realizaci je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcu pro praci v dot¢eném
ochranném pasmu.

Veskeré stavebni prace je nutno provad ét v souladu s platnymi normami,
predpisy a zakonnymi ustanovenimi.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt uru

Voliéry budou pfistupné pro obsluhu ze stavajici asfaltové navstévnické cesty pres
mensi zadvefi/odstavné klece.

Navstévnici budou od voliér oddéleni zelenym pasem a pevnym ocelovym zabradlim.
Odpocinkové misto umisténé mimo hlavni asfaltovou cestu bude plynule navazovat
na navstévnicky vystup z velké prachozi venkovni voliéry sousedniho pavilonu a v
budoucnu i na vystup z prichozi expozice klokanll pod asfaltovou cestou. Muze
fungovat i jako shromazdisté pro skupiny prochazejici témito expozicemi.
Z&sobovani voliér a nakladani s odpady je vzhledem k velmi malému objemu
pfemistovanych hmot rovnéz smérovano pfimo na navstévnickou komunikaci, ktera
je rovnéz jedinou cestou pro pfijezd t&ZSi techniky i po dobu vystavby. Pro pfijezd
vozidel obsluhujicich pavilon i jeho stavbu bude vyuzivan stavajici sluzebni vjezd do
aredlu zoologické zahrady pres jizni parkovisté.

¢) doprava v klidu

V ramci navrZzené stavby nejsou navrhovand Zadna nova parkovaci stani. Stavba,
vzhledem k rozlehlosti arealu zoo a poctu jejich navstévnikd, nepfredstavuje vyrazné
zvySeneé naroky na feSeni dopravy v klidu oproti stavajicimu stavu a nemeéni stavajici
parkovaci systém zahrady.

d) pési a cyklistické stezky

v v s

V ramci navrzené stavby nejsou navrhované Zadné nové pési nebo cyklistické cesty.
Stavba je umisténa v dobfe fungujici ¢asti arealu zoo, kde je komunikaci pro pési
dostatek.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Jak terénni, tak sadové Upravy nejsou predmétem této dokumentace. Budou feSeny
samostatné v ramci Udrzby arealu zoo. Béhem stavby je nutné koordinovat zaméry
GdrZzby s pracemi na stavbé.
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B.6 Popis vliv d stavby na zivotni prost rfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prost fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a p uda,

Hluk a vibrace

Protihlukova opatieni v ramci interiéru budovy budou navrzena dle NARIZENI VLADY
148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci:

Utlumu hluku, ktery mohou vytvafet malé Gpravny vody expozicnich jezirek bude
zajistén uz samotnymi osazovanymi vyrobky nebo bude dosaZzen pomoci pruzného
uloZzeni vSech rota¢nich elementt pfipadné dodanim hlukové izolovanych plasta
konkrétnich zafizeni.

Stavba v arealu zoologické zahrady je dle Uzemniho pldnu mésta Prahy umisténa
v ploSe pro sport a rekreaci a je tedy pfimo v chrdnéném venkovnim prostoru dle § 30
odst. 3 zadkona &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi. V okoli stavby se nachazi
nejbliz§i chranény venkovni prostor staveb u rodinnych domua vzdalenych cca 200m.
Hlukové limity stanovené pro tyto prostory nebudou piekroceny.

Ochrana ovzdusi

Stavba svym provozem neni zdrojem emisi.

Provozem objektu nebude vznikat Zadn& nadstandardni prasSnost. Expozice budou
Cistény tlakovou vodou. Prostory zazemi i ty navstévnické budou v suchych mésicich
kropeny pro sniZzeni prasnosti.

Odpady

S odpady bude nakladano dle platnych norem a zakonl a na zakladé planu
odpadového hospodéarského zoologické zahrady. Nebezpecné latky nejsou v objektu
uskladnény, ani s nimi neni manipulovano.

Stavajici odpadové hospodarstvi zoologické zahrady se neméni. Provozem objektu a
jeho nejbliz8iho okoli budou vznikat pfedevsim smiSené tuhé komunélni a domovni
odpady. Odpad takto vznikajici bude dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zadkonu (v platném) tfidén a ukladan do nadob. Po napInéni
budou nasledné pravidelné odvazeny v rAmci svozu odpadu zoologické zahrady.

Biologicky odpad vznikly pfi ¢iSténi expozic bude likvidovano spolu s odpady z
pfilehlych stavajicich venkovnich expozic pfi pravidelném c&iSténi v ramci arealového
odpadového hospodarstvi.

Odpadni vody

V objektech neni navrzen Zadny zdroj znecisténi odpadni vody. Stavba FeSi pouze
jednu pfipojku deStové kanalizace v prostoru nad opérnou sténou. Kanalizace je
napojena na stavajici destovou kanalizaci DN 200 u voliéry ChJA.

Zbylé deStové vody z komunikace budou odvadény na terén.

b) vliv na p firodu a krajinu (ochrana d fevin, ochrana pamatnych strom U,
ochrana rostlin a zivo ¢ich i apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajin é

P¥i realizaci stavby budou dodrZena ustanoveni CSN 83 9061 Technologie
stavebnich Uprav v krajiné — Ochrana stroma, porostl a vegetac¢nich ploch pfi
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stavebnich pracich, pfi nasledném provadéni sadovych Uprav CSN 839021
Rostlinna vysadba, CSN 83 9011 Prace s pidou a CSN 83 9031 Travniky a jejich
zakladani.

- Ochrana strom G — Bude chranén celkem 1 strom v blizkosti Jandovych voliér.
Ochrana bude prostfednictvim dfevéné ohradky do vySky 2 m. Konkrétni stromy
jsou vyznaceny v situaci.

- Sejmuti ornice neni z ddvodu jeji absence navrhovano.
Vliv stavby na Zivotni prostfedi

Stavebni prace budou nevyhnutelné ovliviiovat své okoli. K zmenseni tohoto
pusobeni je nutné, aby béhem praci byly dodrzovany zasady omezujici zejména
prasnost a vznikajici hluk.

Prasnost bude omezovana zejména kropenim vSech prasnych stavebnich
procesu. Prostor stavby bude pravidelné ¢istén, stejné tak bude ¢isténo nejblizsi
okoli a pfijezdové komunikace stavby, pokud dojde k jejich znecisténi.

Hluk ze stavby je omezen nejvysSi pfipustnou hodnotou dle Nafizeni viady
hodnota hluku ve venkovnim prostoru pfi provadéni povolenych staveb
v ¢asovém intervalu denni doby.

¢) vliv na soustavu chran énych tzemi Natura 2000

V blizkosti feSeného Uzemi se nenachazi zadné chranéné Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji§ tovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA,

Resené stavba neni posuzovana z hlediska vlivu na Zivotni prostredi (EIA).

e) navrhovana ochranna a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych préavnich p redpis U.

ReSené Gzemi se nachazi v Piirodnim parku Drahaf-Troja (ve smyslu zakona &.
114/1992 Sb.) a v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace (ve smyslu
zakona ¢&. 20/1987 Sb., dle nafizeni vlady z r. 1971). Na Uzemi stavby se nenachazi
Zadna pamatkové chranéna stavba ani jind kulturni pamétka. Jizni &ast feSeného
Uzemi zasahuje do zaplavového Uzemi — kategorie B — nepruto€na / nechranéné (ve
smyslu vyhlasky €. 32/1999 Sb. HMP). Cely areél ZOO také spada do ochranné zony
nadregionalniho biokoridoru (feka Vitava).

V feSeném Uzemi se nenachéazeji vefejné inzenyrske sité spravci. Jedina
ochrannd pasma, kterymi je stavba dotéena, jsou ochranna pasma jednotlivych
inZenyrskych siti prochazejicich tzemim stavby. Stavba sama nevytvaii jina
ochranna pasma, nez ta, ktera nalezi novym trasam navrzenych inZenyrskych siti.
Tato ochranna pasma nezasahuji mimo pozemek stavebnika a nejsou pfedmétem
Uzemniho rozhodnuti.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Podle tzemné planovaci dokumentace ani vyhl. 380/2002 Sb. nejsou kladeny Zadné
poZadavky na feSeni civilni ochrany obyvatelstva. Soucasti navrzené stavby neni
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vybudovani nového nebo Uprava stavajiciho zafizeni civilni obrany. Dale se
neposuzuije.

Stavba neni pfedmétem posuzovani z hlediska Zakona 59/2006 Sb. o prevenci
zavaznych havarii. V navrhované stavbé nebudou uskladnény chemickeé latky v
mnozZstvich ani druhu kritickych pro posuzovani stavby z hlediska prevence
zavaznych havérii.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spot reby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSt  éni

Stavenisté bude napojeno na stavajici technickou infrastrukturu. PoZzadovany jsou
pouze napojeni vody a el. energie (silnoproud). Do¢asné napojeni na tyto sité bude z
areadlovych rozvodu. Kapacita provizornich napojeni nepfesahne poZadovanou
kapacitu napojeni navrhovanych. Stavebni materidl a zemina z vykopovych praci
budou z a na stavenisté dopravovany nékladnimi auty po stavajicich arealovych
komunikaci pfes jizni sluzebni vratnici u jizniho parkovisti zoo. Celkovy objem
vykopovych praci bude zhruba 93 m3 zeminy. Pro zasypy a terénni Gpravy bude z
tohoto mnoZstvi zpé&tné pouzito cca 43 m3. Pro dopravu na stavenisSté budou uvnitf
arealu zoo stanovena zavaznd pravidla tak, aby stavba neomezovala bézny provoz
zoologické zahrady a navstévnik. Vhodna doba pro mimostavenistni dopravu je od

6:00 do 9:00 a vecer po zavieni areélu vefejnosti.

b) odvodn éni stavenist é

DocCasné zpevnéné plochy stavenisté budou vyspadovany a destova voda pfirozené

vsakovana do okolniho rostlého terénu.

¢) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Elektricka energie:

Elektricka energie bude pro stavbu provizorné napojena na stavajici rozvodnou skfin

s podruznym méfenim na kfiZovatce u velké voliéry supa .

Zdroj vody:
Pro Uc€ely ZS bude vybudovana provizorni vodovodni pfipojka na uzitkovém
vodovodu z vnitfnich rozvodu pfilehlého Rékosova pavilonu.

Pfipojka bude provedena v armaturni Sachté pod schodistém na zapadni

fasadé pavilonu.

Kanalizace:

Docasné zpevnéné plochy stavenisté budou vyspadovany a deStova voda pfirozené

vsakovana do okolniho rostlého terénu.

Stavenisté bude vybaveno mobilnimi chemickymi zachody. Splaskova kanalizace se

neuvazuje.

Telefon:
se zavedenim pevnych telefonnich linek se v POV neuvaZzuje.
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d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachéazi v arealu zoologické zahrady na pozemcich, které jsou v jeji viastni
spravé. V blizkém okoli stavby se nenachazi Zzadné dalSi pozemni objekty, na které
by stavba mohla plsobit. Stavajici asfaltové komunikace budou po skon&eni stavby

rekonstruovany v rdmci udrzby cestnich siti arealu zoo.

Pfi provadéni stavby dojde docasné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi zvysenym
stavebnim hlukem a prasnosti. Tyto dopady na okolni prostfedi je zhotovitel stavby
povinen minimalizovat a nesmi piekrocit zakonem stanovené limity.

Stavebni prace a demolice budou provadény v dennich hodinach mezi 7:00 az 21:00.
Pro vné&jsi chranéné prostory v uvedenych hodinach je tfeba dodrzZet nafizenim viady

148/2006 Sb. poZzadovanou maximalni ekvivalentni hladinu akustického tlaku LAeq,s

65 dB ve venkovnim chranéném prostoru. Mimo areal zoologické zahrady se nejblizsi
venkovni chranény prostor nachazi u rodinnych domku ve vzdalenosti cca 200 m.

>~

Tyto nejblizSi venkovni chrdnéné prostory nebudou realizaci stavby ovlivnény.

Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platné legislative.
Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru, provadét pravidelné technické podminky vozidel a pravidelné sefizovani
motoru.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochézelo ke
zneciStovani vefejnych. Pfipadné znecisténi vefejnych prostor musi byt pravidelné
odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot
plachty, vybouranou sut’ je nutno v pfipadé zvySené pracnosti zkrapét.

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni
stavenisté vhodnym zplsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich vod.

Likvidace odpadu bude provadéna v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., ve znéni
zakona €. 188 / 2004 Sh. Odpad bude tfidén a likvidovan dle smluvni dohody
s provozovatelem prislusné skladky, na kterou bude odvazen do vzdalenosti 10 km.

e) ochrana okoli staveniSt & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d revin,

Aredl Zoologické zahrady je oploceny a provoz a pfistup lidi je fizen vlastnim
provoznim fadem. Pfistup na stavenisté bude umoznén pouze poucenym osobam.
Stavba bude fadné oznacena informacnimi a vystraznymi znackami. Proti moZznému
pfistupu neZzadoucich osob a tim i moZnosti vzniku Urazu tfetich osob, bude
stavenisté zajisténo mobilnimi plotovymi zabranami, vystraznou paskou a
bezpecnostnimi tabulkami. Je nutné, aby se zaméstnanci Fidili a dodrzovali rezim a
fad ZOO Praha.

Objekty na misté stavby, které jsou navrZzeny k odstranéni jsou v dezolatnim stavu.
Zbytky opérné stény budou nahrazeny novou funk&ni sténou v puvodnim rozsahu.
Ztefely pafez u vychodni voliéry bude odstranén i s kofeny.
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Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba bude probihat ve zpfisnéném rezimu daném pravidly vystavby v prazské zoo.
Stavebni prace ovliviuji své okoli. K zmenSeni tohoto pusobeni je nutné, aby béhem
praci byly dodrzovany zdsady omezujici zejména prasnost a vznikajici hluk.

PraSnost bude omezovana zejména kropenim vSech prasSnych stavebnich procesu.
Prostor stavby bude pravidelné ¢istén, stejné tak bude c¢isténo nejblizSi okoli a
pFijezdové komunikace stavby, pokud dojde k jejich znecisténi.

Hluk ze stavby je omezen nejvysSi pfipustnou hodnotou dle Nafizeni vilady
hluku ve venkovnim prostoru pfi provadéni povolenych staveb v ¢asovém intervalu
denni doby.

Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci

PFi stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat
v souladu s vyhlaskou &. 324/1990 Sh. Ceského tfadu bezpeénosti prace a Ceského
barnského Gfadu o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.
DodrZzovat bezpe€nostni a hygienické poZzadavky pfi manipulaci a likvidaci
nebezpecného odpadu (azbest- demontaz, doprava, likvidace).

Dale je povinen se fidit platnymi technickymi normami provadéni konstrukci a
stavebnich praci.

Technologicky postup bouracich praci

1. Vypnuti (uzavieni,odpojeni) veskerych medii.

3. Pfi bouracich pracich bude postupovano horizontalné sestupné tzn.
1- odstranéni zdiva a svislych konstrukci
2- odstranéni konstrukci podlah a zaklad(

Redeni odpadového hospodaistvi

V pribéhu demolice objektu budou vznikat tyto odpady:

Stavebni sut: 17 01 07 — Smési nebo oddélné frakce betonu, cihel, taSek a
keramickych vyrobku, budou odvezeny a predany opravnéné osobé k recyklaci nebo
ulozeni na skladku.

dfevo 17 02 01 — hranéné Fezivo demontované konstrukce obsahuijici kovové
spojovaci prvky, bude odvezeno pfedano opravnéné osobé k recyklaci nebo ulozeni
na skladku.

Zelezny &rot: 17 04 05 — Zelezo a ocel, pfi demolici bude vytfidéno demontazi
pfed demolici stavebni konstrukce, resp. vytfidénim ze stavebni suti, oddélené
odvezeno ze stavby a predano k recyklaci opravnéné osobé.

zemina a kameni 17 05 04 - , vytéZena zemina bude uskladnéna na deponiich
na stavenisti, zemina z vykopkd bude uZita na zasypy, prebyte¢nd a nevhodnéa
zemina a kameni bude odvezeno na fizenou skladku.

smésné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04 — odpady vzniklé pfi demolici,
neobsahujici nebezpecné latky budou odvezeny na Ffizenou skladku.

Zaroven dojde k sejmuti ornice a instalaci ochrany stavajicich stroma
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Ornice bude uloZena na deponii v arealu zoo v zahradnickém provozu zahrady pro
dalsi pouziti pfi dokoncovani terénnich Uprav.

Ke kaceni dfevin na Uzemi stavby nedojde.

f) maximalni zabory pro stavenist é (doc¢asné / trvalé)

Stavba bude probihat za provozu zoologické zahrady, takZze bude nutné respektovat
jeji provozni rad.

Hranice trvalého zaboru je vyznacena v koordinacni situaci. Do¢asny zabor na
stavenisti nevznikne. Celkova vyméra trvalého zaboru je 195 m2. Mimo areal ZOO

VY1

nezasahuji Zadné trvalé ani do¢asné zabory.

Asfaltové komunikace lemujici FeSené Uzemi musi byt havarijné prijezdné pro vozy
hasi¢ské zachranné sluzby. Jejich doCasny zabor bude tedy proveden tak, aby
prijezd umoznoval.

) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad U a emisi p Fi vystavb &,
jejich likvidace,

Nakladani s odpady se Zakonem o odpadech €. 185/2002 Sb. a navazujicimi a
upfesiujicimi pravnimi pfedpisy. Zafazovani odpadu se provadi dle VyhlaSky
381/2002 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadd a Seznam nebezpecénych latek.

Nejvétsi objemy odpadnich hmot budou vznikat na za¢atku stavby pfi demolicich a
hrubych terénnich Gpravach. Pfedpoklada se objem cca 1200 m3.

Vystavba
Zbytky barev, lepidel a tésnicich materiald do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V
této podskupiné mohou vznikat jak nebezpecné, tak ostatni odpady podle pouzité
technologie a materialt. Pokud jiz nebudou pouzité materialy jinak vyuzitelné, budou
shromazdovany v plechovych uzaviratelnych nadobach a podle potfeby a skuteénych
vlastnosti budou odvézeny k likvidaci.

Pfi zpracovani a pouziti kovovych material pfi stavbé mize vznikat odpad 12 01 01
Piliny a tfisky Zeleznych kovt, 12 01 03 Piliny a tfisky nezeleznych kovu, 12 01 13
Odpady ze svarovani. Pfedpokladéa se v3ak pouze nepatrné mnoZzstvi tohoto odpadu,
ktery se stane soucasti smésného stavebniho odpadu (17 09 04).

Odpadni oleje mohou vznikat pouZitim ve stavebnich strojich a v malé mife i pouzitim
mechanizace na udrzbu arealu za provozu. Z provozu kompresorl mohou vznikat
olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedna se pfevazné o nebezpecné
odpady podskupiny 13 01 - Odpadni hydraulické oleje a podskupiny 13 02 — Odpadni
motorové, prevodové a mazaci oleje. Konkrétni zafazeni do druhu je zavislé na
vybéru uZivatele stavebni techniky. Odpadni oleje patfi podle Zakona o odpadech, €.
185/2001 Sb. mezi ,vybrané vyrobky" a po vyuZiti odpady. Nakladani s nimi je

v zakoné upraveno specialnimi podminkami. Nejpravdépodobnéjsi je varianta, Ze
udrzba techniky bude provadéna u specializované firmy, tj. mimo stavenisté.
Pfipadné upotfebené oleje budou vzniklé na stavenisti budou shromazdovany ve
specialnich dvouplastovych kontejnerech na uréeném misté.
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Zbytky organickych rozpoustédel a fedidel budou vznikat pfi fedéni barev, popf.
cisténi materiald, a to pfevazné v prubéhu vystavby. MdzZe se jednat rovnéz o pevné
latky znecisténé rozpoustédly. Jedna se o odpad 14 06 02, 14 06 03. NevyuZitelné
zbytky budou shromazdovany v plechovém uzaviratelném sudu nebo nadobé a
nasledné odvazeny k recyklaci k nékteré ze specializovanych firem.

V obdobi vystavby budou vznikat obaly podskupiny 15 01 (papirové a lepenkové
obaly, plastové, dfevéné, kovove, kompozitni, smésné, sklenéné a textilni obaly
patfici do kategorie ,ostatni“). Obaly znecisténé nebezpecnymi latkami, popf. prazdné
kovové tlakové nadoby (15 01 10 N, 15 01 11 N) patfi do nebezpecnych obald. Po
vyprazdnéni budou nevratné obaly pfimo na misté rozbity, tfidény

a pfedavany prednostné k naslednému vyuziti, recyklaci nebo likvidaci. Obaly
znecCisténé nebezpecnymi latkami budou nebezpeéné sloZzky zbaveny nebo s nimi
bude podle jejich povahy nakladéano jako s nebezpe¢nym odpadem. Tento odpad
bude vznikat také ve fazi provozu.

V rédmci realizace stavby a ¢aste¢né pfi udrzbé aredlu za provozu budou vznikat
odpady podskupiny 15 02 - Absorp¢ni €inidla, filtracni materidly, €istici tkaniny a
ochranné odévy, a to bud znecisténé nebezpeénymi latkami — druh 15 02 02 N nebo
neznecisténé nebezpelnymi latkami — druh 15 02 03. Mistem shromazdovani
nebezpecného odpadu budou normalizované sbérné nadoby, které budou soucasné
transportnim obalem. Odpad bude skladovan uzamcéeny ve skladu olejt, v
zavazanych pytlich, a bude dle potfeby odvazen ke zneSkodnéni do spalovny
nebezpecnych odpadu. Ostatni odpad by mél byt pfednostné vyuzivan jako vytfidény
odpad textilniho materialu, jinak se muze stat slozkou komunalniho odpadu.

V ramci realizace stavby bude vznikat stavebni odpad skupiny 17, ktery bude

v nejvétSi mife obsahovat zbytky pojiv, stavebnich prefabrikatd, kovu, izolaénich
materiéalu, umélych hmot, apod. Vétsi kusy vyuzitelnych materiald by mély byt
vytfidény a zafazeny do jednotlivych druh( stavebniho odpadu skupiny 17. Vytfidéné
sloZzky by mély byt pfednostné recyklovany. Vytfidény by mély byt rovnéz mozné
nebezpecné odpady.

PFi zakladani objektu a terénnich Gpravach vznikat odpad zemina a kameni 17 05
04. V pripadé znecisténi nebezpeénymi latkami (napf. vytekly olej i palivo ze
stavebnich mechanismu) se jedna

0 nebezpec¢ny odpad (17 05 03 N), ktery by mél byt pfednostné dekontaminovan v
zafizenich k tomu ur€enych, jinak bude uloZen na skladku NO.

PouZzité pracovni odévy (odév, 20 01 10, textilni material, 20 01 11) budou vyuZity
jako Cistici hadry

a zbytek bude nabidnut k recyklaci. NevyuZzité zbytky budou vstupovat do smésného
komunalniho odpadu. Odpad bude shromazdovan ve skladu pracovnich odévu ve
vacich.

Tabulka: Seznam pravdépodobnych druhd odpadu vznikajicich pfi vystavbé

Kéd druhu |Nazev odpadu Kategorie

odpadu odpadu

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné|N
nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 [®)
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Kéd druhu |Nazev odpadu Kategorie
odpadu odpadu
08 02 01 Odpadni praskové barvy (®)
08 02 02 Vodné kaly obsahujici keramické materidly 0
08 02 03 Vodné suspenze obsahujici keramické materialy (®)
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organické rozpoustédla nebo|N
jiné nebezpeéné latky
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod &islem 08 04 09 [®)
12 0101 Piliny a tfisky Zeleznych kovl (®)
120103 Piliny a tfisky nezeleznych kov( ®)
120113 Odpady ze svarovani (®)
1301 Odpadni hydraulické oleje O,N
13 02 Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje O,N
14 06 02 Jina halogenovand rozpoustédla a smési rozpoustédel N
14 06 03 Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 02 Plastové obaly (®)
1501 03 Drevéné obaly ®)
1501 04 Kovové obaly (®)
1501 05 Kompozitni obaly (®)
15 01 06 Smésné obaly ®)
1501 07 Sklenéné obaly 0
150109 Textilni obaly 0
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami|N
znecisténé
150111 Kovové obaly obsahujici nebezpeénou vyplhovou hmotu (napf. azbest)|N
vCetné prazdnych tlakovych nadob
1502 02 Absorpéni ¢inidla, filtracni materidly (v€etné olejovych filtrd jinak blize|N
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami
1502 03 Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy|O
neuvedené pod Cislem 15 02 02
170101 Beton ®)
17 01 06 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk(|N
obsahujici nebezpecéné latky
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkd|O
neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 01 Dfevo O
17 02 03 Plasty O
17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezp. latky nebo nebezp. latkami|N
znecisténé
17 04 07 Smésné kovy ®)
17 04 09 Kovovy odpad znegistény nebezpecnymi latkami N
170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (®)
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 (6]

30



Kéd druhu |Nazev odpadu Kategorie

odpadu odpadu

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09|0
02a170903

200110 Odévy 0

200111 Textilni materialy (6]

N — nebezpeéné odpady; O — ostatni odpady

V rdmci minimalizace stavebnich odpadl bude plnén Metodicky pokyn odboru
odpad(l MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstrafiovani staveb (Véstnik MZP 9/2003) a zejména nafizeni viady 197/2003 Sb. -
Plan odpadového hospodafstvi CR, ktery stanovi pro rok 2005 dosazeni 50 % podilu
vyuzivani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu.

Ochrana proti znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platné legislative.
Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru, provadét pravidelné technické podminky vozidel a pravidelné sefizovani
motoru.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin,

Stavebni material a zemina z vykopovych praci budou z a na stavenisté dopravovany
nakladnimi auty po stavajicich arealovych komunikaci pfes jizni sluZzebni vratnici u
jizniho parkovisti zoo. Celkovy objem vykopovych praci bude zhruba 93 m3 zeminy.
Pro zasypy a terénni Upravy bude z tohoto mnozstvi zpétné pouzito cca 43 m3. Cca
50 m3 je navrZzeno k odvozu na skladku. Pfesny objem zemnich praci bude upfesnén
na zakladé upfesnéni geologie v misté objektl. Pfipadny pfebytek bude
mezideponovan v ramci ploch k tomu uréenych v hospodaiské ¢asti zahrady a
nasledné pouzit pfi planovanych stavebnich akci ZOO. Pfevoz zeminy bude
vzhledem k Unosnosti arealovych cest mensimi nakladnimi auty.

Zeminy vhodné pro zpétné zasypy budou deponovany bud podél vykopu, nebo na
vhodné mezideponii na ploSe stavenisté. Pfebytky se budou odvazeny na fizenou
skladku.

Volba skladky pro odvoz piebyte¢ného materialu bude zaviset na kalkulaci vybraného
dodavatele stavby.

i) ochrana zivotniho prost Fedi p¥i vystavb &,

Stavba (zafizeni stavenisté) bude provadéna tak, aby nedochézelo k nadmérnému
obtéZovani okoli stavebnimi pracemi.

Ochrana proti hluku a vibracim

Stavebni prace musi splfiiovat pfislusné hygienické limity dle zakona &. 258/2000 Sb.,
o ochrané veiejného zdravi a provadéciho pfedpisu Nafizeni vliady €. 148/2006 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci, zejména s ohledem na
obytné a ostatni objekty. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim
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stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hluénost neprekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvéd&eni. Pfi provozu hluénych strojd v mistech,
kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesniZuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy a limity je nutné zabezpecit pasivni ochranu (kryty,
akustické zastény apod.).

Ochrana proti zne€iStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZzstvi odpovidajicim platné legislative.
Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru, provadét pravidelné technické podminky vozidel a pravidelné sefizovani
motor0. PFi ¢innosti zpusobujici vySSi prasnost bude pouzivano kropeni z mobilnich
cisternovych vozu. Stejné tak budou oSetfeny vozovky v okoli stavby.

U vyjezdu ze stavby bude distici z6na ze silniénich paneld s ru¢nim mechanickym
oklepem a ostifikem. Komunikace pfi vyjezdu bude pod stalou kontrolou vedeni
stavby.

Stavebni ¢innost bude provadéna v souladu s platnymi pravnimi predpisy a
stanovenymi hygienickymi podminkami. Dusledné je nutné dodrZovat zejména
vyhlasku €.8/1980 Sh. hl. m. Prahy o Cistoté na tzemi hl. m. Prahy v platném znéni

Ochrana proti zneciStovani komunikaci a nadmérné prasSnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochézelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod.
Pfipadné znecisténi vefejnych musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno

v pfipadé zvySené pracnosti zkrapét.

Ochrana proti znec¢iStovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni
stavenisté vhodnym zplasobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich vod.

Ostatni

VytéZena zemina bude uloZena na mezideponii a zpétné pouZita k zasypim a CTU.
NevyuZitd zemina bude odvezena na skladku a tam pfedana odpovédné osobé.
Likvidace odpadu bude provadéna v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., ve znéni
zakona €. 188 / 2004 Sh. Odpad bude tfidén a likvidovan dle smluvni dohody

s provozovatelem prislusné skladky, na kterou bude odvazen do vzdalenosti max. 10
km.

[) zéasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p__Fi praci na stavenisti, posouzeni
pot feby koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p _Fi praci podle jinych
pravnich p redpis u
Stavba bude provadéna v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a

technickymi normami CSN. Pfedevsim budou dodrZzovany veskera opatfeni dle:
- zkon ¢&. 262/2006 Sb., zdkonik prace v platném znéni,
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- zakon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

- nafizeni vliady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

- nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkéach akreditace a provadéni zkousek z
odborné zpUsobilosti

- vyhlaSka MSV €. 77/1965 Sb., zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

- zékon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)

- vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- vwyhlaska &. 268/2009 Sh., o technickych poZzadavcich na stavby

V souladu s § 101 Zakoniku prace je zaméstnavatel povinen zajistit
bezpecénost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci s ohledem na rizika mozného
ohroZeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu préace.

Pokud je stavba provadéna vice zhotoviteli, je zadavatel stavby povinen urc€it
potfebny pocet koordinatord bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz
nalezitosti stanovy provadéci predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému
podle mista staveniSté nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisSté zhotoviteli.
Stejnopis ozndmeni o zahjeni praci musi byt vyvé3en na viditelném misté u vstupu
na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonc&eni praci a pfedani stavby
stavebnikovi k uzivani.

~Informace uvedené v této kapitole slouZzi jako jeden z podkladl pro zpracovani
PLANU BEZPECNOSTI PRACE koordinatorem bezpec€nosti prace na stavenisti ve
smyslu Zakona €. 309/2006 Sb. v poslednim znéni a pfedpisu souvisejicich.

PoZadavky na plan BOZP

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich
pfedpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni
zaméstnavatele, kterd& maji za cil predchazet rizikim, odstrafiovat je nebo
minimalizovat plGsobeni neodstranitelnych rizik. Na zakladé znalosti provadénych
¢innosti, zafizeni a prostfedku, prostoru i za€astnénych osob, je nutné pfezkoumavat
a vyhodnocovat podle pravnich pfedpist a technickych norem, které feSi pozadavky
bezpec€nosti prace, jaka rizika mohou nastat a ucinit k nim opatfeni pro jejich
odstranéni nebo maximalni sniZzeni jejich U€innosti.

Podle 8 103 ZP ma zaméstnavatel zajistit zaméstnancim, podle potfeb
vykonavané prace ve vhodnych intervalech dostate¢né a pfiméfené informace a
pokyny o BOZP, zejména formou seznameni s riziky, s vysledky vyhodnoceni rizik a
s opatfenimi na ochranu pfed plsobenim téchto rizik. Informace a pokyny je tfeba
zajistit zejména pfi pfijeti zaméstnance, pfi jeho prevedeni, pfeloZzeni nebo zméné
pracovnich podminek, zméné pracovniho prostfedi, zavedeni nebo zméné
pracovnich prostfedku, technologie a pracovnich postupd. Nezbytnym krokem pro
provadénym c¢innostem a stanoveni zdroju rizikovych faktorl spojenych s kazdym
identifikovanym nebezpe¢im véetné uvedeni stavajicich a planovanych
bezpecnostnich opatfeni tak, jak to uklada § 102 ZP.
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Pokud by na pracovistich vznikly atypické a nepredvidané situace nebo by
zvladnutelnd rizika a nebezpecéné situace, je nutno tyto problémy bezodkladné Fesit,
pfipadné s externimi odborniky a v pfipadé potfeby nutno upravit rezim kontroly rizika
a provést mimoradné opatreni.

Proti moznému pfistupu nezadoucich osob a tim i moznosti vzniku Urazu
tfetich osob, je pracovisté zajisténo pevnymi plotovymi zabranami, vystraznou paskou
a bezpecnostnimi tabulkami. Je nutné, aby se zaméstnanci fidili a dodrZovali rezim a
fad arealu firmy. Zafizeni stavenisSté je nutné vybavit minimélné 2 ks pfenosnych
hasicich pfistroja praskovych. Zarovefi musi byt na pracovisti 1 ks mobilnich toalet.
Na kazdém otevieném pracovisti musi byt umisténa alespon jedna chemicka toaleta,
a to tak, aby toalety byly vzdaleny maximalné 120 metrd od pracovisté. U chemického
zachodu musi byt zajiStény pfiméfené podminky pro umyti rukou zaméstnancu.
Minimalni pocet zachodu se stanovi podle nejpocetnéji zastoupené smény, a to 1
sedadlo na 10 muzu, 2 sedadla na 11 — 50 muzu, a na kazdych dalSich 50 muzu 1
sedadlo. Prostor uréeny pro praci (pracovisté, resp. zafizeni stavenist€) musi byt
zasobovano pitnou vodou v mnozstvi postacujici pro piti zaméstnancl a zajisténi
prediékaiské pomoci a teplou tekouci vodou pro zajisténi osobni hygieny
zaméstnancu.

Prace budou provadény zaméstnanci v poctu 10.
Termin provadéni praci: 2016 — 2017

Nejcast éjSi rizika p Fi provad éni praci na stavenisti:

- NaraZeni zaméstnance na nabytek a ostré hrany kancelarského nabytku. Zasazeni
zaméstnance materialem uloZzenym na skfinich.

- Srazeni osoby stavebnim strojem ¢&i vozidlem pfi pohybu po pracovisti

- Zasazeni (zavaleni) civilnich a jinych osob pfi jejich nezadoucim vstupu na
stavenisté a jeho bezprostfedni blizkosti

- Neopravnény vstup do prostor dodavatele — ohrozZeni civilnich osob

- OhroZeni osob pfi couvani nebo ota€eni stroje nebo vozidla

- Pad zaméstnancu ¢i jinych osob v komunikacnich prostorach stavby

- Dopravni nehoda pfi vyjezdu vozidel na provozovanou komunikaci ze stavenisté

- PritlaCeni, naraZzeni zaméstnance manipulovanym strojem

- Zasazeni osoby padem materialu pfi nakladani na vozidlo, nebo na deponii vedle
vykopu

- Zasazeni zaméstnance PADEM MATERIALU z vy3ky pfi neopatrné manipulaci &i
pohybu

osob pod zavéSenymi bfemeny

- Zasazeni zaméstnance nestabilnim zdvihacim zafizenim, padem ¢&asti zdvihaciho
zafizeni

- OhroZeni zaméstnanct ELEKTRICKYM PROUDEM - nevhodné a neodborné
pouzivani el.zafizeni, prejizdéni el. kabell

- Zasazeni osob elektrickym proudem pfi poSkozeni elektrického kabelu pfejetim
jakymkoliv vozidlem nebo stavebnim strojem, pfi pouZiti poSkozeného kabelu

- Zachyceni osoby rypadlem pfi provadéni zemnich praci - vykop(

- Zavaleni (zasypani) osoby pfi provadéni zasypu

- OhroZeni zaméstnance pfi hutnéni ru¢nim vibracnim péchem hlukem, vibracemi,
vybuch PHM

- Poranéni zameéstnancu pfi praci s pneumatickym nafadim — uvolnéni tlakovych
hadic. Poranéni zaméstnancu pfi obsluze kompresoru — vybuch, pozéar

- Pad zaméstnance z konstrukce ke zvySovani mista prace
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- Ohrozeni zaméstnancll padem ze Zebrfiku pfi vystupu (sestupu), padem (sjetim)
zebiiku, rozlomenim Zebfiku atd.

- Pad zaméstnance z leSeni, a to jak pfi jeho montazi, tak pfi pouzivani a nasledné
demontazi

- Poranéni zaméstnancu pfi manipulaci s ruénimi nastroji a ostatnim nafadim, v
pfipadé

zakousnuti vrtakd, Fiznuti rozbruSovacimi bruskami, namotani volného odévu na
rotujici nastroj apod.

- Zasazeni oCi a obli¢eje obsluhy odlétajicimi tfiskami a odpadem vznikajicim pfi
vrtani

- Poranéni ocCi &i obli¢eje odlétavajicimi tlomky, jiskrami od kotouce ruéni brusky

- Porfezani, pichnuti pfi praci, transportu a pfechazeni s narfadim a néstroji s ostrymi
hranami

- Poranéni zaméstnancu pfi praci s motorovou fetézovou pilou

- Poranéni zaméstnancu pfi praci na okruzni pile

- OhroZeni zaméstnancl vybuchem — poZarem — popalenim pfi pouzivani svafecich
souprav na plyn — svafovani, paleni

- Ohrozeni zaméstnanc( popalenim pfi svarfovani elektrikou

- OhroZeni zaméstnanct zplodinami vznikajicimi pfi svafovani

- OhroZeni zaméstnancu pfi provadéni praci s natavovacimi soupravami na Propan-
Butan

- OhroZeni zaméstnanct padem bednéni pfi jeho stavbé. OhroZzeni zaméstnanct
padem z bednéni.

- Ohrozeni zaméstnancl padem bednéni ¢i jeho &asti pfi odbedrovani

- OhroZeni zaméstnancl provozem domichavace na betonovou smeés

- OhroZeni zaméstnancl provozem Cerpadla na betonovou a maltovou smés

- Zasazeni oCi a obliCeje zaméstnance ¢i jinych osob odrazenym materialem od stény
- Ohrozeni zaméstnancl pfi vibrovani betonové smési. Ohrozeni zaméstnancl
padem bednéni pfi betonaZzi a vibrovani.

- Ohrozeni zaméstnancll padem do bednéni a z vySky pfi provadéni betonarskych
praci, srazeni ramenem betonpumpy.

- OhroZeni zaméstnance padem michaCky pFevracenim michacky, padem
z konstrukce michacky

- Zasazeni vystfiknutou maltou z michacky ¢i pfi omitani

- Kontakt koncetiny zaméstnance, s rotujicim bubnem zachyceni ruky

- Zasazeni zameéstnance elektrickym proudem z michacky

- Ohrozeni zaméstnance odlétajicimi kousky betonu pfi provadéni bouracich pracich.
OhroZeni prachem.

- OhroZeni zaméstnanct prachem z bouranych konstrukci

- OhroZeni zaméstnancu pfi provadéni dlazby z lomového kamene, zamkové dlazby,
pokladce obrubnikd, pfirazeni prstd, pad bfemene na nohu pfi pokladani

- Zasazeni o€i vstfiknutim natérovych hmot

- Nadychani se Skodlivych latek obsaZzenych v natérovych hmotach

Opatieni:

- Maximalni pozornost obsluhy stavebniho stroje pfi pohybu po pracovisti.

- Maximalni pozornost pésich osob pfi chlzi po pracovisti.

- Sezndmeni obsluhy stroje a vSech dotéenych osob s pfistupovou cestou a
komunikaci na pracovisti.

- Veskeré vjezdy na stavenisté a pristupy k nim, musi byt oznaceny bezpecnostnimi
znaCkami a tabulkami se zdkazem vstupu na staveniSté nepovolanym osobam, po
celou dobu vystavby musi byt udrzovan bezpecny stav pfistupovych komunikaci na
staveniSti, pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo
dostatecné osvétleni.
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- Pfi kazdém pohybu vozidla a stavebniho stroje (nejenom couvani) da obsluha
zvukové znameni pfed zahajenim tkonu.

- Zakaz ponechavani klich v zapalovani stroje pfi pracovnich prestavkach ¢&i
jakémkoliv jiném vzdaleni obsluhy od stroje.

- Zabrénit vstupu civilnich osob na stavenisté.

- Vstup ostatnich osob pouze v doprovodu vedouciho zaméstnance.

- OhroZeny prostor zajistit vymezenim bezpe&nym jednotyCovym zabradlim a opatfit
vystraznymi tabulkami.

- V8echny osoby musi byt pfed vstupem na pracovisté vybaveny OOPP (pfilba,
vesta) a vhodnou uzavienou obuv.

- Provadét pravidelnou odistu vSech komunikacnih koridor(.

- Pohyb zaméstnancl po stavenisti je mozny pouze s OOPP (pfilba, vesta, vhodna
pevné obuv, atd.).

- Udrzovani stavenistnich komunikaci v bezpe¢ném stavu, nezastavovani komunikaci
materidlem, prokazatelné ur€eni pfistupovych cest, udrzovani pofadku na pracovisti,
prkna a material obsahujici vy&nivajici hfebiky ihned odhfebikovat nebo hrebiky
zahnout tak, aby nemohly zpusobit poranéni.

- Pred vyjezdem na komunikaci vZzdy zastavit a dat pifednost v jizdé. Dlouha vozidla
(navésy apod.) pfi vyjezdu ze staveniStni na vefejnou komunikaci zajistit vozidel
pomoci nalezité a prokazatelné poucené osoby.

- Zaméstnanec — bezpecénostni hlidka — vZdy pouZziva reflexni vestu.

- Zakaz pohybu pod manipulovanym bfemenem a v jeho nebezpecné blizkosti —
zakaz manipulace s bfemenem nad osobami.

- Vazani bfemen provadét pouze osobami s odbornou zpUsobilosti, jefabnické prace
provadét pouze osobami s odbornou zpulsobilosti. Pouzivani bezpeénych vazacich
prostfedk, kontrola vazacich prostfedkud, pouzivani ochranné pfilby.

- Pokud se bude na pracovisti pohybovat vice vaza¢lt, musi byt prokazatelné uréen
jeden vaza€ jako hlavni, ktery bude zfeteln& oznacden reflexni vestou. Jasné a
srozumitelné signaly — vazac - jefabnik.

- Vymezit prostor, do kterého je zakaz vstupu pfi praci zdvihaciho zafizeni. Je
zakadzano manipulovat s bfemenem pfi nevhodnych meteorologickych podminkéch
(silny vitr,.)

- Obsluhu jefdbu provadi pouze kvalifikovana osoba.

- Spravna funkce ochrany prfed nebezpecnym dotykovym napétim (napétovym
chrani€em, nulovanim nebo zemnénim s trvalou kontrolou izola¢niho stavu), pfipojeni
spotfebiCu do zasuvek, které jsou jiStény jisti¢i, dodrzovat zakaz pfipojovat spotfebice
volnym zasunutim Zil vodie do zasuvek, k pfipojeni pouZit jen odpovidajicich
pfipojnic; pfi pfipojovani spotfebi€l pouzit pouze vhodnych zastréek (aby nebyla
porusena funkce chranice).

- Zékaz odstrafiovani ochrannych krytd a zabran, otvirani pfistupd k elektrickym
Castem zafizeni a respektovani bezpecnostnich sdéleni.

- Vylou€eni €innosti, pfi nichZ by se mohl zaméstnanec dostat do styku s napétim na
vodivé kostfe nebo se pfimo dotkl obnazenych ¢asti vodicu.

- Opravy a zasahovani do elektrickych zafizeni a instalaci — pouze osoba s odbornou
zpUsobilosti v oboru elektro.

- Radné a pravidelné kontroly a revize elektrickych zafizeni a odstrafiovani zjisténych
zavad.

- Zretelné oznaceni hlavniho vypinace elektrického proudu.

- Zakaz omotavani prodluZzovacich kabell a jinych elektrickych vedeni kolem
kovovych konstrukci (leSeni apod.).

- ProdluZovaci kabely vedouci pfes komunikace chranit pfekrytim &i zakopanim.

- PouZivat pouze odpovidajici a neporuSené pohyblivé pfivody a pfezkouSené ruéni
elektrické néradi.

- Pfivody a naradi jevici poSkozeni okamzité predat do opravy a nepouZivat.
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- DodrZzovani ochrannych pasem elektro.

- Radné vytyeni a vyznageni podzemnich siti a vedeni.

- Provedena vychozi elektrorevize vSech objektl zafizeni.

- U v8ech elektrospotiebic¢t a pohyblivych pfivodu fadné provadét kontroly, vadné a
nevyhovujici opravit osobou s odbornou zpUsobilosti elektro popf. vyFadit.

- Karty elektrickych spotfebi¢t a pohyblivych pfivodd vzdy na pracovisti (v kanceléfi).
- Nezasahovat do elektrickych zafizeni a spotfebi¢li osobami bez odborné
zpusobilosti. Radné sezndmeni s navody k obsluze od pouzivanych
elektrospottebicu.

- UdrZovani stroje v fadném technickém stavu, pravidelna udrzba; celkové kontroly
stroje 1 x za rok, v€asna vymeéna exponovanych ¢asti majicich vliv na vibrace.

- Pfed zahdjenim provozu zkontrolovat funkci bezpe€nostnich a ochrannych zafizeni,
opravu a udrzbu provadét za klidu motoru, po ukon&eni oprav namontovat zpét
ochranna zafizeni, spravné dotdhnout v3echny 3roubové spoje,dolévani paliva
provadét pfi zastaveném motoru, dodrZovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym
ohném, nepfeplfiovat palivovou nadrz, rozlité nebo preteklé palivo utfit, pevné a tésné
uzavirat uzavér palivové nadrze, nadoby s palivem ukladat ve stinu, udrZovani
motoru v Cistoté (bez usazenych hoflavych necistot), pravidelné kontrolovat stav
palivového systému (zejména stavu nadrze, tésnosti potrubi a hadic), poSkozené
potrubi a hadice v€as vyménit.

- Obsluha Fadné a prokazatelné poucené a seznamena s nadvodem k obsluze.

- Pouzivani OOPP proti hluku (chrani€e sluchu a vibracim).

- Rychlospojky s posSkozenym bajonetovym uzavérem nebo tésnénim se nesméji
pouzivat. Pritoku vzduchu nesmi byt branéno ohybanim hadic.

- Pfed provadénim jakychkoliv oprav nebo Uprav musi byt u pneumatického nafadi
uzavien pfivod vzduchu a z hadice musi byt vypustén tlakovy vzduch.

- Hadice lze spojovat jen neposkozenymi a o€iSténymi spojkami, nesmi se pouZivat
draty a v misté spoje musi byt zabezpedeny proti rozpojeni.

- Hadice musi byt zajiStény proti poSkozeni pfedevSim prejizdénim stavebnimi a
dopravnimi prostfedky, a to vyvéSenim nebo zakrytim.

- Za obvyklou pracovni vySku se povazuje u téZzkych praci (zdéni, manipulace s
bfemeny, téZ8im nafadim apod. apod.) prace do vysky 1,5m, pro ostatni prace
(omitky, malby, obkladani, upeviiovani a spojovani lehkych pfedmétd) prace do vysky
2,0 m nad Urovni pracovni podlahy.

- Kozové leSeni se smi pouZzivat max. do vySky 1,5 m.

- Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouZzivat labilni pfedméty a
predméty uréené pro jiné pouziti (védra, sudy, sité apod.).

- V8echny pracovni plochy (leSeni, mobilni leSeni, ...) musi byt od vySky 1,5 m
vybaveny dvouty€ovym zabradlim a zarazkou u podlahy vysokou 150 mm.

- Zebfik mize byt pouzit pro praci ve vySce pouze v pfipadech, kdy pouziti jinych
podminky pouZiti takovychto prostfedkd neumoziuji.

- Na Zebfiku Ize provadét pouze kratkodobé, fyzicky nenaro¢né prace pfi pouZziti
ru¢niho naradi.

- Préace, pfi nichz se pouziva nebezpecnych nastroji a naradi (napf. prenosné
fetézové pily, pneumatické vstfelovaci nastroje, €i jiné pneumatické néafadi) se na
Zebfiku nesméji vykonavat.

- PFi vystupu a sestupu musi byt zaméstnanec obracen vzdy obli¢ejem k Zebfiku a v
kazdém okamZiku musi mit moznost bezpe&ného uchopeni a spolehlivou oporu.

- Po Zebfiku mohou byt vyndSena (snasSena) biemena o hmotnosti do 15 kg.

- Po Zebfiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat sou¢asné vice nez
jedna osoba.

- Zebfik nelze pouzivat jako pfechodovy mustek.
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- Zebfik musi pfesahovat svym hornim koncem vystupni ploSinu nejméné o 1,1
metru., pfi¢emz tento pfesah Ize nahradit pevnymi madly (pfipevnéné k vystrojeni
jamy).

- Sklon Zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5:1, za pficlemi musi byt volny prostor alespori
0,18 metru a u paty Zebfiku ze strany pfistupu musi byt zachovan volny prostor
alespon 0,6 metru.

- Zebfik musi byt umistén tak, aby po celou dobu jeho pouZiti byla zajisténa jeho
stabilita.

- Pfenosny Zebfik musi byt postaven na stabilnim, pevném, dostate¢né velkém a
nepohyblivém podkladu tak, aby pfi¢le byly vodorovné.

- Musi byt zabranéno jejich podklouznuti zajisténim boénic na hornim nebo dolnim
konci pouzitim protiskluzovych pfipravkd nebo jinych opatfeni s odpovidajici u€innosti
(uvazéani apod.).

- Sklddaci a vysuvné Zebfiky musi byt uzivany tak, aby jednotlivé dily byly zajistény
proti vzajemnému pohybu.

- Na Zebfiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpecné vzdalenosti od jeho horniho
konce, ze kterou se u opérného Zebfiku povazuje vzdalenost chodidel nejméné 0,8
metru od jeho horniho konce, u dvojitého Zebfiku nejméné 0,5 metru od jeho horniho
konce.

- Pfi praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec v pfipadech, kdy stoji chodidly ve vySce
vetSi nez 5 metrq, zajiStén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

- Pfenosné dievéné Zebfiky o délce vétSi nez 12 metrl nelze pouZivat.

- Drevéné sbijené Zebfiky Ize pouZivat pouze pro vystup a sestup mezi podlahami
leSeni o nejvétsi délce 3,5 metru s pficlemi vsazenymi do zdvojenych postranic
dostate¢né pevnosti doloZzené vypoc¢tem. Prohlidky Zebfik( provadét v souladu s
nadvodem k pouZzivani.

- Vysledek vizudlni kontroly zapsat do knihy kontrol.

- Stavbu leSeni provadi pouze osoba s odbornou zpuUsobilosti na zakladé technické
dokumentace. - -

- Konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana.

- Konstrukce leSeni musi byt provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek,
zajistény proti lokalnimu i celkovému vyboceni nebo proti posunuti.

- Podchodna vySka mezi podlahami leSeni musi byt nejméné 1,9 m a Sitka podlahy
nejméné 60 cm. —

- Mezery mezi podlahovymi prvky sméji byt nejvySe 2,5 cm, vyjimecné 6 cm v
mistech svislych nosnych prvku.

- Podlahy mohou mit vystupky do 3 cm, u naroZi leSeni do 5 cm.

- Nejmensi tloustka prken pouzivanych na podlahu leSeni je 2,4 cm.

- VySka zébradli je nejméné 1,1 m a vysSka zarazky 15 cm.

- Zébradli u vnitfnich okraju podlah se nemusi provadét, pokud mezera mezi
podlahou a pfilehlou sténou je mensi nez 25 cm.

- Vystupy do jednotlivych pater leSeni nesméji byt nad sebou.

- Zebfiky musi pfesahovat horni podlahu nejméné o 1,1 m, sklon Zebfiku 3:1 a otvory
v podlaze, umoZznujici vystup nebo sestup musi mit rozméry nejméné 50 x 60 cm.

- Pro vystup (sestup) mezi podlahami leSeni Ize pouzZivat dfevény sbijeny Zebfik do
délky max. 3,5 metru. - Zebfik musi byt dokumentovan typovym vykresem, pficle
vsazeny do dvojitych postranic.

- Pro montaz, demontéz a premistovani leSeni musi byt pfedem uren technologicky
postup.

- Pfi montdzi a demontézi leSeni musi byt v kazdé fazi zajiSténa stabilita a tuhost
konstrukce leSeni. —

- Demontované soucasti leSeni se nesmi shazovat na zem.

- Pracovnici musi pouzivat stanovené OOPP, zvlasté ochranné pfilby a osobni jiSténi
zaméstnance.
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- Mista ukotveni musi byt stanovena tak, aby délka padu pfi pouZiti bezpecnostniho
pasu byla nejvice 0,6 metru.

- Pfi pouziti bezpeénostniho postroje bez tlumi¢e maximalni délka padu 1,5 metru, pfi
pouZiti bezpe&nostniho pasu s tlumiem nejvice 4 metry.

- Misto kotveni urcit s ohledem na konkrétni misto.

- Vizualni kontrola prostfedkd osobniho jiSténi pfed kazdym pouZzitim, seznameni
zaméstnancl s navodem k pouziti, zdravotni zpUsobilost pro provadéni praci ve
vyskach.

- Misto kotveni musi odolat ve sméru padu minimalné statické sile 15 kN.

- Provoz na leSeni mliZe byt zahajen az po jeho Uplném dokonéeni, vybaveni a
vystrojeni podle dokumentace.

- Pfed zahgjenim provozu musi byt leSeni pfedano.

- Pfedani a prevzeti se uskutec€riuje odbornou prohlidkou a vysledek musi byt zapsan
ve stavebnim deniku.

- LeSeni se smi pouZivat pouze k ucelim, pro které bylo projektovano, pfedano a
pfevzato do pouzivani.

- Konstrukce leSeni musi byt neustale udrZzovany tak, aby mohly bezpelné plnit
funkci, pro kterou byly zfizeny.

- LeSenova konstrukce musi byt kazdy mésic odborné prohlédnuta. Tento termin se
zkracuje na 14 dnG u leSeni specialnich (pojizdna, zavéSend) nebo u leSeni
vystavenych G¢inkim okoli (vibrace). Mimo tyto prohlidky provadét denné zbéznou
prohlidku konstrukce leSeni jako celku, pfi které se kontroluje zejména kompletnost
konstrukce leSeni. LeSeni musi byt opatfeno tabulkou ktera obsahuje ndzev a adresu
provozovatele, nosnost pracovnich podlah v kg.m-2, dovoleny pocet soucasné
zatizenych podlah a zplsob pouziti leSeni.

- Radné a prokazatelné seznameni zaméstnancd s navody k obsluze a Gdrzbé a
zakazanymi manipulacemi u pouzivanych nastroji a naradi.

- Maximalni pozornost pfi praci.

- Zakaz pouzivat poSkozené nebo neuplné néfadi a néfadi, které neni ve smyslu
platné legislativy kontrolovano ¢&i revidovano.

- Rukojeti, ndsady a jinA mista, kde je tfeba néfadi uchopit musi byt hladce
opracovany, vhodné tvarovany a zajistény proti uvolnéni.

- Uderné plochy a hrany nafadi nesmi mit otfep nebo trhliny.

- Kladiva, sekad€e a podobné néfadi nesmi byt zhotoveny z materialu ktery se
odstépuje.

- Pouzivani OOPP.

- Zakaz pouzivani volnych a vlajicich ¢asti odévl pfi praci s rotujicim naradim, totéz
plati i o noSeni fetizk apod.

- Z&kaz provadéni oprav osobami bez pfedepsané odborné zpusobilosti.

- Z&kaz pokladat rozbruSovacku na zem do doby jejiho UpIného zastaveni.

- Zajisténi prodluzovacich kabell proti poSkozeni. Zakaz odchazet od rotujicich Ci
jinak nezajisténych soucasti stroje (kotoucova pila atd.)

- Odbednovaci prace nosnych prvkd, konstrukci nebo jejich ¢€asti, u nichZz po
pred¢asném odbednéni hrozi nebezpecdi zficeni nebo poskozeni konstrukce, mohou
byt zahdjeny jen na pisemny pfikaz odpovédného zaméstnance.

- Pfi odbedriovani konstrukci ve vySkadch se musi pouzivat bezpené technick&
zafizeni a pomucky. —

- Zebriky Ize pouZit pouze pii odbedfiovacich praci do vySky 3 metry odbedfované
konstrukce nad pracovni podlahou, kdy se neuvolfiuji nebo neodstrarnuji nosné casti
bednéni.

- Stabilita Zebfik( nesmi byt zavisla na demontovanych ¢astech bednéni a podpér.

- Prostor odbedriovacich praci musi byt zajiStén proti vstupu nepovolanych osob.

- Bednici dilce a odbedriovany material bezprostfedné odklizet, hfebiky vytahovat
nebo ohnout tak, aby nemohly zpusobit poranéni. atd.
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k)

STANOVENI OOPP NA PRACOVISTI

Zaméstnanec musi byt vybaven zékladnimi OOPP, tzn. ochranna pfilba, pracovni
odév (montérky, faracky, kombinéza, overal, nikdy nefasuje kalhoty s kratkymi
nohavicemi), pracovni ochranna obuv (boty) s tuzinkou a ocelovou stélkou, ochranné
pracovni rukavice pétiprsté a reflexni vestu oranZovou. K ochrané zraku a obliceje
budou pouzity ochranné brile a obli¢ejové Stity, k ochrané sluchu chrani¢e sluchu.
Zadné jiné OOPP neZ vyfasované, piipadné pridélené ze skladu, zaméstnanec
pouZzivat nesmi.

Je z&kaz pouzivat nestandardni €i jinak upravované (neatestovaneé) OOPP, coz plati
pro vSechny Uc€astniky vystavby. V8echny OOPP musi byt oznaceny znackou CE ve
smyslu NV ¢&. 21/2003 Sb.

VYBAVENI LEKARNICKY

Prvni pomoc musi poskytnout kazdy v rozsahu svych védomosti, znalosti a moZnosti.
Prvni pomoc musi byt U€elna a rychla. Na kazdém pracovisti musi byt zabezpeceny k
pfipadnému pouZziti pomucky k poskytovani prvni pomoci, a to:

- Skfifika prvni pomaoci

- Lékarnic¢ka v pevném obalu (vSechny pracovni skupiny do 10 zaméstnancu)

Zadavatel stavby je povinen zajistit pfi pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP a
zpracovani Planu BOZP pouze pokud stavba dle nabidky dodavatele (pfedlozeného
harmonogramu praci) pfekroci limity rozsahu stavby dle § 15 zakona €. 309/2006 Sb.
nebo pokud v nabidce dodavatele budou prace se zvySenym rizikem dle nafizeni
vlady €. 591/2006 Sh. Ucast koordinatora BOZP se oekava.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot ¢enych staveb

Stavbou nebudou dot&eny Zadné stavby, kde by byl poZzadavek na bezbariérové
uzivani. Stavajici asfaltové chodniky kolem feSeného Gzemi budou po dokon&eni
stavby rekonstruovany. Jejich niveleta se nezméni.

I) zdsady pro dopravni inZzenyrska opat reni

Zadna dopravné inZzenyrska opatfeni se neuvazuji. Stavba se nachazi v uzavieném
aredlu zoologické zahrady, kterd na pfipadné uzavieni péSich komunikaci upozorni
prostfednictvim arealového informacniho systému. Pfijezd na stavenisté je navrZzen
ze spodniho parkovisté v areélu zoo a dale po areélovych komunikacich s dopravnim
rezimem ZOO Praha. Vzhledem k tomu, Ze zasobovani bude probihat z arealové
komunikace na pozemku investora v reZzimu zoologické zahrady (tj. mimo
navstévnické hodiny), bude pouze na vjezdu z ul. Povitavska umisténo dopravni
znaceni ,vyjezd ze stavby".

m) stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby (provad éni

stavby za provozu, opat Feni proti U éink tm vn éjSiho prost redi pfi
vystavb é apod.)

Pro pfijezd vozidel obsluhujicich expozice i jejich stavbu bude vyuZivan stavajici
sluZebni vjezd do arealu zoologické zahrady pfes jizni parkovisté. Stavenistni
technika tak bude po dobu stavby omezovat provoz v uréité &asti zoo mezi sluzebnim
viezdem a feSenym Uzemim. Dodavatel stavby musi spolu s investorem vytvofit a
dodrZovat ¢asovy i prostorovy plan uzivani spolec¢nych komunikaénich prostor uvnitf
arealu.
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Stavenisté bude zabezpec€eno proti nedovolenému ¢€i pouze ndhodnému vniknuti
tfetich osob na stavenisté oplocenim. Stavenisté bude pramyslové monitorovano
stavajicim kamerovym a bezpecnostnim systémem.

Stavba bude probihat za provozu zoologické zahrady, takze bude nutné

respektovat jeji provozni fad. Stavba bude probihat v uzavieném arealu zoo.
Stavenisté bude trvale oploceno a zabezpec€eno proti vniku nepovolanych osob.

Rozsah dodavatelskych praci

Rozsah praci je stanoven obecné na vSechny pozemky stavby a je definovan
vykresy obecné ¢asti projektu a koordinaéni situaci.

Dodavatel je povinen predloZit veSkerou dokumentaci a podrobné vykresy
tykajici se jeho Casti v ramci dilenské dokumentace. Dodavatel je povinen bez
vyjimek a namitek provést vSechny prace nutné k Uplnému dokonéeni svého dila a k
jeho fadnému fungovani, a to mezi jinym:

- dodani az na stavenisté vSech riiznych materialt a techniky potfebné pro provedeni
jim dodavanych praci

- opatfeni - na svou plnou odpovédnost - leSeni, pomocnych konstrukci a stroju vieho
druhu a jejich odklizeni po ukonceni praci

- pravidelny uklid a odvoz stavebniho odpadu a prebyteéného materiala vzniklého po
dobu provadéni vlastniho dila na uréené misto stavenisté dle dohody s generalnim
dodavatelem stavby. Odvoz ze stavenistni skladky zajisti dodavatel této ¢asti sdm,
nebo bude zajistén generalnim dodavatelem na zdkladé smluvniho vztahu se
subdodavateli.

- zfizeni pojezdd a pomocnych konstrukci pro ochranu prvkud stavby

- zfizeni vS8ech zabran a pfedepsanych bezpecénostnich zafizeni nutnych k préci
svych zaméstnancu, jakoz i uvedeni do ptvodniho stavu stavajicich ochrannych
zafizeni, ktera byla pfemisténa nebo demontovana béhem praci

- zajiSténi vSech pfistroji a pracovni sily k provadéni praci

- pfipadné opravy vadnych ¢asti a opravy nebo nahrady Skody jim zpusobené

VSechny prace navic, které budou dodavatelem zplisobeny ostatnim
dodavatelskym profesim, jim provedenymi zménami v zakladnim feSeni,
vychézejicim z vybérového fizeni, budou ostatnimi dodavatelskymi profesemi
provedeny zasadné na Uc¢et dodavatele.

Cena kazdé poloZzky musi zahrnovat kompletni provede  ni tzn. celkovou
dodavku a montaz v €. ostatnich pomocnych a dopl nkovych material G a praci,
v€. pfesunu hmot, v €. vSech rezii a ndklad 0 zhotovitele souvisejicich s
realizovanou €asti.

Dodavatel je zodpov édny za Uplnost své cenové nabidky, a je povinen si ov érit
skute éné mnozstvi dodavanych stavebnich praci, vyrobk 0 a jejich sou €asti dle
predloZené dokumentace

PozZadavky na kvalitu

Splnéni kvalitativnich poZzadavku je podminkou pro pfedani konstrukce.
Podminkou je rovnéz dosazeni stupné jakosti poZzadované projektem.

Obecné pozadavky:

Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny pfislusnymi Grady
pro uzivani v Ceské republice. Pouzité stavebni vyrobky musi splfiovat podminky
Z&kona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplInéni

v

nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, Nafizeni viady €. 163/2002 Sbh.,
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kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky, Nafizeni vlady
¢. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky
oznacované CE, ve znéni nafizeni vliady €. 251/2003 Sb. a nafizeni viady ¢.
128/2004 Sb.

Provedeni praci, vyrobkd atd. bude vzdy v kompletni technologii vyrobce dle
platnych technickych a technologickych pfedpist a navodu.

Kotevni materialy — Srouby apod. budou u jednotlivych vyrobk( vzdy jednotné,
osazeny ve stejnych vzdalenostech a pozicich pfipadné rastrech. Ze statickych
davodld nutno dodrzet minimalni pocet spoju, které jsou predepsané vyrobcem. Z
estetickych divodd je nutné spoje provadét vriadach a ve stejnomérnych
vzdalenostech.

V prubéhu stavby budou provadény fadné kontroly zakryvanych ¢asti, zaznam
bude proveden do stavebniho deniku. PoZadované kontroly budou vyznaceny
v realiza¢ni dokumentaci.

Soucésti dila je Fadné vedeny stavebni denik.

Obsah dodavky

-doprava, demontaz, montdz a uskladnéni ¢i odborna likvidace stavajicich konstrukci
na definované ploSe stavenisté,

-doporucujeme provedeni pasportizace stavenisté pred zapocetim stavebnich praci
-doprava a montaz stavenistniho oploceni

-instalace Zafizeni stavenisté dle vlastnimi silami zpracovaného a odsouhlaseného
projektu POV. Zakladni podminky (zasady organizace vystavby) odsouhlasené

v rdmci stavebniho povoleni jsou soucasti dokumentace pro stavebni povoleni.
Dodavatel stavby zpracuje POV stavby, v€etné ¢asového harmonogramu, dopravniho
feSeni provozu stavenisté a dopravniho napojeni stavenisté .

-provéreni a vyty€eni polohy stavajicich inZenyrskych siti, specifikace stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti, zajiSténi napojovacich bodl inZenyrskych siti pro
zafizeni stavenisté a vlastni stavbu

-provedeni hrubych terénnich Gprav, v€etné naloZeni, odvozu a uskladnéni zeminy,
jakoZzto i ostatnich odpadu na stavenisti.

-Soucasti dodavky praci souboru bude veSkera potfebna koordinace s ostatnimi
stavebnimi pracemi, s ostatnimi realizovanymi venkovnimi stavbami v aredlu.

NavrZzené materialy (nap F. hydroizolace, tepelné izolace, obklady, dlazby,
apod.) jsou pouze doporu €ené pro ur éeni materialu. Jiné nez doporu €ené
materialy musi splnit minimaln & standard doporu &eného (referen €niho)
vyrobku a musi byt schvaleny investorem.

Jestlize je v projektu uveden konkrétni obchodni nazev vyrobku, je to z
davodu co nejjednodussi specifikace technickych parametrl a zplsobu feSeni. Tento
vyrobek |ze nahradit kvalitativné shodnym ¢&i lepSim feSenim v souladu se zakonem
137/2006 Sb.

Obecné plati, Ze konstrukce, prvky a materialy jsou uvedené a budou vybirany tak,
aby vyhovély v souéasné dobé platnym &eskym normam (CSN), harmonizovanym
s normami Evropské unie (CSN EN) a normam Evropské unie (EN), v pfipadé, ze
neexistuji CSN EN, pfi dodrZeni zasad danych zadanim. V pfipadé absence norem je
uplatnéna zasada, Ze konstrukce, prvky a materialy musi mit vlastnosti povaZzované v
dobé zpracovani dokumentace za obvyklé.

Nad ramec téchto obecnych zasad je dale uveden podrobny popis
kvalitativnich parametra téch konstrukci, prvkd a materiald, které tvori finalni
(pohledové) povrchy, nebo jsou rozhodujici z hlediska uZivatelského komfortu a
stanovené vytvarné estetické arovné.
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Konkrétni kvalitativni Udaj je uveden vyétem technickych a fyzikalnich
pozadavkl na jednotlivy vyrobek nebo systém. Tyto Udaje vychazeji pfedevsim ze
zkuSenosti ovéfenych z realizovanych staveb nami projektovanych.

Provadéci dokumentace nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci dodavatele.

Dokumentace dilenska ¢i vyrobni dokumentace musi parametry kvality
stanovené v projektu pro provedeni stavby a ve standardu kvality je nutné je dale
respektovat.

V pfipadé, Ze poZadovany standard je v konkrétnim pfipadé v rozporu s CSN
nebo platnou legislativou, bude tento standart architektem - projektantem nahrazen
jingm. Podminkou je projednani zamény a nahrazeni souhlas investora — uZivatele
objektu.

Nékteré dil¢i detaily mohou byt feSeny a upfesnény po vybéru dodavatelu
jednotlivych ¢éasti stavby v ramci autorského dozoru projektantem.

PozZadavky na kvalitu

Vzorkovani:

VSechny viditelné konstrukce, materialy, vyrobky a viditelné koncové prvky
technického zafizeni budovy v&etné finalni povrchové Upravy a barevného feSeni a
vybrané ostatni vyrobky a materialy musi byt protokolarné vzorkovany a
odsouhlaseny zastupcem investora. U atypickych konstrukci jednorazové pouzitych
Ize jako vzorek uznat podrobnou dilenskou dokumentaci a fyzicky vzorek povrchové
Upravy. U vicenasobné a opakované pouZitych atypickych konstrukci bude
prednostné poZadovano fyzické provedeni skute¢né konstrukce v€etné finalni
povrchové Upravy a barevného feSeni. Drobné typové (hotoveé) vyrobky a materialy
budou vzorkovany fyzicky vzorkem dodanym na stavbu. Rozmérné vyrobky nebo
obecné znamé vyrobky a materialy, kde je pfedem zfejmy vzhled a povrchova Uprava
vcetné barevného feSeni, Ize vzorkovat pouze odsouhlasenim technického nebo
katalogového listu vyrobce.

Dodavatel stavebnich praci ruéi za kvalitu provedenych povrcha az do
okamzZiku pfedani dila objednateli (investorovi) k uzivani. Do té doby je povinen
zajistit a provést vymeénu veskerych pripadné poskozenych ¢asti. Tyto prace a
materialy nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlast hrazeny.

V dostate€ném predstihu pfed zahajenim vyroby je dodavatel povinen
predlozit objednateli k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci atypickych prvka a vzorky
materiald povrchovych uprav konstrukci. Naklady na tyto prace je nutné zahrnout do
jednotkové ceny a nebudou zvlast hrazeny. Teprve na zékladé pisemného souhlasu
objednatele je mozné zahajit vyrobu.

Podminky provad éni dila

VSechny materialy, technologie, provedeni a pouzivané vyrobky musi byt
atestovany pro pouZziti v Ceské republice. V mnoha pfipadech jsou specifikovany
vySSi standardy (poZzadavky), neZ urc€uji ceské normy. V téchto pfipadech musi
zhotovitel tyto vy3Si standardy respektovat. Tam, kde neni blize specifikovan
standard, musi byt respektovana pfislusna ¢eska norma.

Prace nesmi zadnym zplsobem omezit uzivani a provoz ostatnich ¢asti a
navazujicich prostor budovy, pokud toto neni pfedem projednéano s uZivatelem.
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Rozsah dodavatelskych praci

Veskeré prace musi byt provadény autorizovanou firmou dle technologickych
predpist vyrobct jednotlivych systému a platnych CSN. Zakladnim zavaznym
podkladem pro zhotovitele stavebnich konstrukci je dokumentace pro provedeni

stavby v pIném rozsahu, tj. nikoliv pouze stavebni ¢ast PD objektu, ale i vSechny dalSi
dokumenty provadéci dokumentace.

Veskeré odchylky od provadéci dokumentace budou feSeny ve spolupraci s
AD a zastupcem investora. Zaznam bude proveden do stavebniho deniku. Dosazeni
stupné jakosti poZadované projektem je podminkou pro doloZeni potfebné
spolehlivosti stavby.
- Do dila budou zahrnuty veSkeré vykony nezbytné pro Uplné a bezvadné provedeni
projektovanych stavebnich praci pfi spInéni uvedeného referenéniho standardu a
parametr(.
- Dodavatel zohledni nabizené konkrétni technické FfeSeni a provede souvisejici
vlastni stanoveni technologickych postupl a pfipadné dopracovani vlastni
zhotovitelské dokumentace jednotlivych konstrukci v podrobnosti dilenské
dokumentace.
- Zhotovitelé jednotlivych dil€ich ¢asti definuji v rdmci své dodavky navaznost svych
konstrukci na veskeré konstrukce ostatni a v ramci své dilenské dokumentace tyto
navaznosti upfesni v technologickém postupu.
- Déale zhotovitel jednotlivych dil€ich ¢asti definuje navaznost na sousedni konstrukce
ve smyslu vSech doplrikovych konstrukci a materiald a upfesni si s projektantem
doplikoveé konstrukce, u nichz by mohlo byt nejednoznac¢né, kdo je dodava.

- Po realizaci statickych uprav bude provedeno zaméfeni stavajiciho stavu a bude
provedeno porovnani skuteéného stavu s projektem. Dilenska dokumentace musi
respektovat toto zaméreni.

- Pfed vyrobou jednotlivych prvkd je nutno veSkeré rozmeéry souvisejicich stavebnich
prvkl vzdy pfedem oveéfit dle skuteéného provedeni na stavbé.

Ucelenost nabidky za dodéani dila:

- Cena kazdé polozky musi zahrnovat kompletni provedeni, tzn. celkovou dodavku a
montaz v¢. ostatnich pomocnych a doplfkovych materialt a praci, v€. pfesunu hmot,
v¢. vSech rezii a nakladu zhotovitele souvisejicich s realizovanou ¢asti.

- Dodavatel je zodpovédny za Uplnost své cenové nabidky, a je povinen si oveéfit
skuteéné mnozstvi dodavanych stavebnich praci, vyrobku a jejich soucasti dle
predloZzené dokumentace

- Pfi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢éasti. Pouhym ocenénim
specifikovaného materialu neni mozné vypracovat kvalitni nabidku.

- Povinnosti dodavatele je prekontrolovat specifikaci materiélu, a pfipadny chybéjici
material nebo vykony doplnit a ocenit.

- Dodavatelem musi byt odbornd firma, kterd ma s podobnymi pracemi zkuSenosti a
ktera se sama obeznamila se vSemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do
nabizené ceny. Soucéasti ceny musi byt veSkeré naklady v&etné pfipomoci, aby cena
byla kone¢na a zahrnovala celou dodavku akce. Dodavatel ruci za to, Ze v nabizené
cené jsou navrzeny vesSkeré potfebné konstrukce, prvky, zafizeni a potfebné vykony
a Ze vSechny pocetni Ukony jsou provedeny spravné. V pfipadé chybnych vypodctu
plati cena, ktera je vyhodnéjsi pro Objednatele. Dodavka akce se predpoklada véetné
kompletni montaze, veSkerého souvisejiciho doplrikového, podruzného a montazniho
materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny pfedpisy, které se
na né vztahuiji.

- Soucasti dodavky jsou veSkeré pomocné a kotvici prvky.
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- Jakékoli naroky dodavatele v pfipadé nedodrzeni jakychkoli vySe a/nebo déale
uvedenych povinnosti dodavatele nebudou objednatelem uznany a ma se za to, Zze
jsou zahrnuty v cené a terminu dodavky.

Obecné poZzadavky na provad éni stavebnich praci:
Prace budou provadény osobami s pfislusnou s pfislusnou odbornosti a zkuSenosti.

Stavba bude provadéna podle provadéci dokumentace, nasledné dle realizacni
dokumentace zhotovitele stavebnich praci. VeSkeré odchylky od provadéci
dokumentace budou feSeny ve spolupraci s AD a zastupcem investora. Zaznam bude
proveden do stavebniho deniku. DosaZeni stupné jakosti poZzadované projektem je
podminkou pro doloZeni potfebné spolehlivosti stavby.

Dodavatel je povinen bez vyjimek a namitek provést vSechny prace nutné k dplnému
dokoncéeni svého dila a k jeho fadnému fungovani, a to mezi jinym:

- dodani az na stavenisté vSech materialt a techniky potfebné pro provedeni jim
dodavanych praci

- opatfeni - na svou plnou odpovédnost - leSeni, pomocnych konstrukci a stroju vieho
druhu a jejich odklizeni po ukonceni praci

- pravidelny uklid a odvoz stavebniho odpadu a prfebyteéného materiala vzniklého po
dobu provadéni vlastniho dila na uréené misto stavenisté dle dohody s generalnim
dodavatelem stavby. Odvoz ze stavenistni skladky zajisti dodavatel této ¢asti sam,
nebo bude zajistén generalnim dodavatelem na zdkladé smluvniho vztahu se
subdodavateli.

- zFizeni pojezdd a pomocnych konstrukci pro ochranu prvkud stavby

- zfizeni vSech zabran a pfedepsanych bezpeénostnich zafizeni nutnych k préaci
svych zaméstnancu, jakoz i uvedeni do plvodniho stavu stavajicich ochrannych
zafizeni, ktera byla pfemisténa nebo demontovana béhem praci

- zajiSténi vSech pfistroji a pracovni sily k provadéni praci

- pfipadné opravy vadnych ¢asti a opravy nebo nahrady Skody jim zpusobené

VSechny prace navic, které budou dodavatelem zpusobeny ostatnim
dodavatelskym profesim, jim provedenymi zménami v zakladnim feSeni,
vychézejicim z vybérového fizeni, budou ostatnimi dodavatelskymi profesemi
provedeny zasadné na Ucet dodavatele.

Dodavatel je povinen bez vyjimek a namitek dodrZzovat provozni fad budovy a
veSkeré prace provadét dle asového harmonogramu schvaleného provozovatelem
objektu.

Soucésti dodavky praci souboru bude veSkera potfebné koordinace
s ostatnimi stavebnimi pracemi

Dalsi:

- Prostupy veskerych inZenyrskych siti skrze stavebni konstrukce budou fadné
utésnény dle druhu sité a konstrukce. Veskeré prostupy hydroizolaci musi byt
provedeny vodotésné a vzduchotésné.

- Pouzité materialy, odstiny a detailni provedeni budou odsouhlaseny uzivatelem na
vzorcich.

- V8echny prace budou provadény dle platnych CSN a technologickych pozadavk(
danych vyrobcem.

- V pribéhu stavby budou splnény pozadavky vyhlasky ¢.501/2006 Sh.o obecnych
pozZadavcich na vyuZivani zemi a poZadavky vyhlasky €.268/2009 Sh. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu v rozsahu a podrobnostech odpovidajici stupni
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projektové dokumentace. Provedeni stavebnich praci bude v souladu s Prazskymi
stavebnimi predpisy.

- VeSkeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny pfislusnymi tfady pro
uzivani v Ceské republice. PouZité stavebni vyrobky musi splfiovat podminky Zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, Nafizeni viady €. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky, Nafizeni vlady
€. 190/2002 Sh., kterym se stanovi technické poZzadavky na stavebni vyrobky
oznacované CE, ve znéni nafizeni vlady €. 251/2003 Sb. a nafizeni vlady €.
128/2004 Sb.

- Pfi provadéni praci bude postupovano tak, aby nebyla ohroZzena bezpeénost zdravi
a Zivota osob a okoli stavby nebylo touto ¢innosti a jejimi disledky obtéZovano
zbyte&né nebo nad pfipustnou miru.

- Stavba bude fadné oznacena informacnimi a vystraznymi znackami.

- Pfi provadeéni praci je nutné dodrZovat predpisy tykajici se bezpec¢nosti prace.

- S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi stavbé, nakladat v souladu se zdkonem €.
185/2001 ve znéni pozdéjSich predpislt a ustanovenimi vyhlasek 383/2001 Sbh., a
vyhl. C. 381/2001 Sb.

- VSechny vyrobky dodané na stavbu musi mit prohlaSeni o vlastnostech (pro
vyrobky, na které se vztahuje harmonizovana evropska norma a podle nafizeni EP a
Rady (EU) €. 305/2011) nebo prohlaseni o shodé (stanovenymi podle NV 163/2002
Sb. v platném znéni).

- Po celou dobu praci budou ¢inéna G€inné opatfeni ke sniZzeni prasnosti, hlu¢nosti a
znecisténi okoli na minimum. Stavebni prace musi splfiovat pfislusné hygienické
limity dle zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a provadéciho
pFedpisu Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u&inky
hluku a vibraci. Hlu¢né prace budou probihat mimo dobu vyuky.

-V pribéhu stavby budou provadény fadné kontroly zakryvanych ¢asti, zaznam bude
proveden do stavebniho deniku. PoZzadované kontroly budou vyznac¢eny v realiza¢ni
dokumentaci.

- Soudasti dila je fadné vedeny stavebni denik.

- pokud dojde pfi provadéni k nejasnostem nebo nepfedvidanym okolnostem je nutno
neprodlené informovat projektanta a upfesnit dalSi postup praci

- prostupy stropy a sténami vétsi 300 mm Siiky dle pd jednotlivych profesi, budou
opatfeny preklady

- hranice poZarnich Useku, protipozarni ucpavky, znaceni unikovych cest, pocty a
rozmisténi hasicich pfistroji ad. dle pd pozarné bezpecnostni feSeni

vvvvv

pohledovou nerezovou listou, u podlah budou keramické tvarovky s pozlabkem, u
povlak. krytin vytaZzen fabionek

- vSechny zdravotné technologické zafizovaci pfedméty (umyvadla, zachodové misy,
...) umistovat dle normy ¢sn 734108 - odstupoveé vzdalenosti umyvadel od rohtd (min.
400 mm)

- V dostate¢ném predstihu pfed zahajenim vyroby je dodavatel povinen pfedlozit AD
a objednateli k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci atypickych prvka a vzorky
materiald povrchovych Uprav konstrukci. Naklady na tyto prace je nutné zahrnout do
jednotkové ceny a nebudou zvIlast hrazeny. Teprve na zdkladé pisemného souhlasu
objednatele je mozné zahdjit vyrobu.

Pozadavky na ochranu prvkl béhem dopravy:

VSechny vyrobky musi byt pro dopravu a po dobu stavby vhodné zabaleny, opatfeny
ochrannymi féliemi a podobné. Ochranna opatfeni musi byt takového charakteru, aby
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byla zachovana kvalita povrchu z vyroby, schopnost adheze tmel( na povrchu
vyrobku po odstranéni obalu event. nebyla zpisobena jina Skoda.

Pozadavky na ochranu prvk( béhem stavby:

Dodavatel stavebnich praci ru¢i za kvalitu provedenych povrchl az do okamZiku
predani dila objednateli (investorovi) k uzivani. Do té doby je povinen zajistit a
provést vyménu veskerych pfipadné poSkozenych ¢asti. Tyto prace a materialy nutno
zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlast hrazeny.

Obecné pozadavky po dokon €&eni stavebnich praci:

Stavba bude predana investorovi bez vad a nedodélku.

Stavba bude investorovi pfedana Cista, uklizena a 100% funké&ni.

Po dokon€eni stavby bude zafizeni stavenisté vyklizeno a prostor upraven do
puvodni podoby.

Soucésti pfedani bude manual pro uzivani, pro udrzitelnost stavby a plan
adrzby. V pfipadé potfeby bude dodavatelem doloZen provozni fad stavby.

Soucésti prfedani stavby vesSkeré doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila a
dokumentace skutecného provedeni stavby a to v€. skrytych instalaci.

n) postup vystavby, rozhodujici dil  &i terminy.

Realizace stavby se v souladu se schvalenym harmonogramem akce predpoklada
béhem roku 2018. Stavba bude provedena jako jeden celek bez rozhodujicich diléich
termin(.

ZAKLADNI PRAVIDLA KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Kontrolni prohlidky stavby budou zahajeny dnem zapoceti vystavby a budou
pribézné provadény v intervalech min. jedenkrat kazdy mésic. V pfipadé potifeby
(zjiSténi pochybeni pfi realizaci stavby apod.) stavebni Gfad svola kontrolni prohlidku
mimo dany plan kontrolnich prohlidek. Kontrolni prohlidky budou uskute&novany v
misté stavby za UCasti zastupce stavebniho Gfadu a stavebnika. Dle potfeby pfizve
stavebni Ufad ke kontrolni prohlidce projektanta, stavbyvedouciho, osobu
vykonéavajici stavebni dozor ¢i dalSi dot€ené osoby a orgéany.

Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé dokumentace pro provedeni stavby a
podle zak. €.183/2006 Sb - § 133.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Vzhledem k faktu, Ze dosud neni pfesné znam ¢asovy postup vystavby ani termin
zahajeni, neni mozné zpracovat pfesny plan kontrolnich prohlidek. Pfesny plan
kontrolnich prohlidek stavby zpracuje dodavatel stavby dle jim zhotoveného
harmonogramu vystavby. Plan kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan dle
zakladnich pravidel — viz vySe. Pfesné terminy kontrolnich prohlidek musi byt
stanoveny tak, aby ¢asové vyhovovaly vSem ucastnikam.

Stavebnik oznami pfesné terminy kontrolnich prohlidek stavebnimu Gfadu

v dostateném Casovém predstihu.

Predpokladané zakladni faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

1) PFiprava stavenisté, ochrana stavajici zelené, HTU

2) Dokonéeni hrubé stavby objektd a vSech nadzemnich zb konstrukci

3) Dokond&eni ocelovych konstrukci voliér

4) Dokoncena technicka a stavebni ¢ast pred realizaci scénickych Gprav, umélych
skal apod.

5) kolaudace
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Navrh postupu vystavby

Jako prvni musi byt provedeno, odpojeni technické infrastruktury a demolice
stavajicich objektu spolu se skryvkou ornice. Nasledné budou probihat spole¢né
prace na zajisténi svahu opérnymi konstrukcemi. Podrobny postup a koordinace
vystavby stavebnich objektd je popsén v dil€ich ¢astech této dokumentace.

Po provedeni pfipravy Uzemi zajisténi svahu bude postup vystavby pokracovat
rekonstrukci objektd voliér a po jejich dokonéeni budou provedeny komunikace.

Pfed zahajenim vykopovych praci na jednotlivych objektech zajisti investor jako
spravce vSech podzemnich siti jejich vyty€eni. V blizkosti podzemnich vedeni musi
byt vykopy provadény rucné. V pfipadé kfizeni se stavajicimi sitémi budou tyto
vyvéseny a ochranény. Pro skryvku zeminy se pouzije buldozer, pro kopani hlavnich
figur zékladu a ryh rypadla. Postup a zpusob provadéni siti v arealovych
komunikacich, bude €asové koordinovan s potfebou uzavirky ¢asti komunikace a
odstavky dodavky médii v objektech napojenych na prekladané sité.

V Praze dne 30.05.2018 vypracoval: Ing. arch. Josef Klika a kolektiv autord
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