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C. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
2. 1. Výchozí podklady 

 Katastrální mapa území 

 Zaměření zájmového území – A. Kohl  

 Požadavky investora 
 

2. 2. Použité mapové podklady 
Jako mapový podklad byla použita mapa v digitální podobě.  Zaměření provedl A. Kohl. Výškový systém Balt p. 
v., souřadnicový systém JTSK. 
 

D. POPIS STÁVAJÍCÍHO A NAVRŽENÉHO STAVU  
Stávající cesty v zoologické zahradě mají povrch asfaltový, šířka cest je proměnná v závislosti na prostorových 
možnostech zahrady a potřebách jak provozu, tak i návštěvníků. Jejich konstrukce je různorodá, záleží na 
podmínkách vzniku (pouze pro pěší nebo pojížděné) a kvalitě údržby. V současné době se jedná o 4 úseky cest, 
které je třeba opravit dle požadavku úseku investic zoologické zahrady. 
Jedná se o 4 úseky: 
č.1 Cesta podél pavilonu Indonéská džungle u klouzačky 
č.2 Vyhlídka u zeber  
č.3 Vyhlídka u slonů 
č.4 Zatáčky u Gočárových domků 
 
č.1 CESTA PODÉL PAVILONU INDONÉSKÁ DŽUNGLE U KLOUZAČKY 

 
U začátku cesty u Indonéské džungle (šířka cesty 4m) je směrem vzhůru po levé straně sadový obrubník š.5cm, 
stejně tak na druhé straně cesty, který je ukončen kamennou zídkou. Obrubníky jsou v dobrém stavu, cesta je v 
délce 3m "proláknutá" s proříznutými spárami. 

 
NÁVRH OPRAVY                                                                                                                                            
V úseku pod skluzavkou se provede nová konstrukce cesty. Nejprve se odstraní asfaltová vrstva (odveze se 

na řízenou skládku), poté se vybourají podkladní vrstvy (použijí se na vyhlídku u zeber do násypu). 
Nová konstrukce je navržena dle TP 170 Navrhování konstrukcí pozemních komunikací katalogový list  
 



OPRAVY  POVRCHŮ ASFALTOÝCH CEST V AREÁLU ZOO PRAHA 

   
 Ing. Martin VYCHODIL 

           e-mail progeok @seznam.cz 
 

Komunikace strana : 3 / 11 

 

 

 D2-N-3-VI-PII  typ C takto:  
 asfaltový beton obrusný ACO 8       40mm         ČSN-EN 13108-1 

asfaltový beton jemný   ABJ II     ČSN 73 6121     
 postřik živičný spojovací z emulze      0,5-0,7 kg/m2     ČSN 73 6129 
 asfaltový beton podkladní  ACP 16+  50mm          ČSN-EN 13108-1  
     obal. kam. střednězrnné            OKS I      ČSN 73 6121     
 postřik živičný spojovací z emulze      0,5-0,7 kg/m2     ČSN 73 6129 
 štěrkodrť     ŠD                200 mm   ČSN 73 6126 

          c e l k e m                                290 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 30MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Spára mezi novou a stávající konstrukcí se prořízne a zalije asfaltovou zálivkou. 
 
č.2 VYHLÍDKA U ZEBER  
Vyhlídka je v místě napojení na návštěvnickou cestu zlomena, má příčný spád přes 10%, na asfaltu jsou "vlnky" 
vlivem sesutí podloží, které je patrně málo zhutněné a sedá a tím se vytváří trhliny a vlnky. Za dřevěným 
zábradlím je pruh zeleně, která tvoří zarážku na srážkovou vodu z vyhlídky. 

 
 

NÁVRH OPRAVY                                                                                                                                             
Vzhledem k velkému spádu vyhlídky a nedostatečné únosnosti podloží je třeba odstranit celou konstrukci cesty, v 
případě nevhodného podloží jej odtěžit a nahradit vrstvou 15cm štěrkodrti. Zhutněným násypem z vhodného 
materiálu (lze použít i podkladní vrstvy z úseku č. 1 Cesta podél pavilonu Indonéská džungle u klouzačky) se 
zvedne hrana u vyhlídky o cca 10cm a tím se docílí zmenšení příčného spádu. 
Dále se provede nová konstrukce vyhlídky. Ta je navržena dle TP 170 Navrhování konstrukcí pozemních 
komunikací typ D2-N-3-O-PII  typ B takto:  

 asfaltový beton obrusný ACO 8       40mm           ČSN-EN 13108-1 
asfaltový beton jemný ABJ II      ČSN 73 6121 

 recyklát            R mat       60mm 
 štěrkodrť     ŠD                200 mm   ČSN 73 6126 

          c e l k e m                                300 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 30MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Spára mezi novou a stávající konstrukcí se prořízne a zalije asfaltovou zálivkou. 
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Vyhlídka bude lemována obrubníkem z  palisád 180/120/400mm do lože z betonu s boční opěrou z betonu 
C16/20 n XF1 s přelivnou hranou. 
Za obrubníkem se provede modelace terénu tak, aby srážková voda mohla odtékat volně do terénu.   
Nové zatravnění bude provedeno v místech vyznačených na situaci,  minimálně však do vzdálenosti 0,50m za 
obrubníky a dále všude tam, kde budou stávající zelené plochy dotčeny stavbou. K ohumusování bude požit 
humus z deponie, případný nedostatek se doveze. 
 
č.3 VYHLÍDKA U SLONŮ 
Křižovatka cest mezi výběhy vlků a slonů má místy porušený povrch překopy po pokládce inženýrských sítí, u 
paluby dřevěné části vyhlídky je mírně propadlá cesta, část cesty je bez obrubníku a má olámané okraje.  Za 
obrubníky vystupuje betonové lože. Cesta u vyhlídky je spádovaná do úžlabí. 

vyhlídka 
 

kamenná plocha u  automatů 
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NÁVRH OPRAVY                                                                                                                                             
Celá plocha vyznačené části cesty se zfrézuje, vybourají se obrubníky a osadí se nové (50/200/500mm) do lože z 
betonu C16/20 n XF1 s nášlapem +6cm. 

V úseku u vyhlídky se provede obrus stávajícího krytu v tl. 30-40mm typ A takto:  

 odstranit stávající asfaltovou vrstvu frézováním v tloušťce 30-40mm do potřebného 
příčného sklonu 

 provést opravy lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu frézováním a 
znovu vyplněním asfaltovou směsí na hloubku min.40mm. V případě, že se zjistí lokální 
narušení podkladních vrstev komunikace, bude provedena celá nová konstrukce 
vozovky – viz konstrukce rozšíření cesty typ C. 
 Dle předpokladu jde o 30% z celkové plochy opravy 

 provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,30 kg/m2 po 
vyštěpení 

 provést pokládku obrusné vrstvy krytu v tloušťce 40mm z asfaltové směsi typu ACO 8 
dle ČSN EN 13108-1 

Navazující spára obrusné vrstvy se prořízne pilou a zalije asfaltovou zálivkou. 
 Při pokládce nového obrusného koberce se vytvoří mělké úžlabí podél dřevěné části vyhlídky. Podél 
dřevěné části se osadí ocelový zapuštěný obrubník z pásoviny 8/150mm.  V úseku podél obrubníků se provede 
nová konstrukce cesty.  
Ta je navržena dle TP 170 Navrhování konstrukcí pozemních komunikací typ D2-N-3-VI-PII  typ C takto: 

 asfaltový  beton obrusný ACO 8       40mm          ČSN-EN 13108-1 
      asfaltový beton jemný       ABJ II 
 postřik živičný spojovací z emulze      0,5-0,7 kg/m2     ČSN 73 6129 
 asfaltový beton podkladní  ACP 16+  50mm   ČSN 73 6121 
     obal.kam.střednězrnné     OKS I 
 postřik živičný spojovací z emulze      0,5-0,7 kg/m2     ČSN 73 6129 
 štěrkodrť   ŠD                200 mm   ČSN 73 6126 

                       c e l k e m                  290 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 30MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Odvodnění cesty u vyhlídky je příčným spádem do úžlabí a to je vyvedeno na kraji vyhlídky přes zapuštěný 
obrubník do terénu. Aby nedocházelo k vymílání zeminy za obrubníkem, provede se dlážděná plocha lomovým 
kamenem do betonového lože v délce a šířce cca 100cm s vyspárováním. 
U nápojových automatů, kde je velká dlažba do betonu se tato dlažba vybourá a nahradí se novou konstrukcí 
cesty. 
 
č.4 ZATÁČKY U GOČÁROVÝCH DOMKŮ 
Jedná se o úsek cca 360m dlouhý, který začíná u výběhu kiangů a okolo Gočárových domů, dále po geostezce a 
ukončená je u ptačích mokřadů v návaznosti na mlatový úsek cesty. Cesta je široká od 2,0m (podél skály) až po 
4,00m s rozšířením v zatáčkách. Do cesty zasahují stromy případně pařezy v jejichž okolí má cesta místy 
zvednutý povrch kořeny, které jsou těsně pod asfaltovým krytem. Na povrchu jsou viditelné praskliny a 
nerovnosti, úsek je místy porušen hloubkovou korozí, únavovými trhlinami, trhlinami z nespojení vrstev, překopy 
opravovanými asfaltovou směsí, nerovnostmi z oprav a výtluků. 
Cesta je lemovaná převážně jednořádkem z drobné dlažební kostky, který je místy utopený (zvýšení krytu 
vozovky bez zvýšení obruby). Tento jednořádek je uložený do betonového lože, místy chybí, nebo nebyl obrubník 
vůbec proveden. Odvodnění cesty je podélným a příčným vyspádováním do přilehlého terénu přes přelivnou 
hranu obrubníku. Podél cesty je nízké dřevěné zábradlí.                                                                                   
Podél okraje cesty u Gočárových domků je veden kabel 22kV, jehož poloha bude upřesněna před zahájením 
stavby. 
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NÁVRH OPRAVY                                                                                                                                             
Nejprve se demontuje stávající nízké dřevěné zábradlí, které se uloží tak, aby nepřekáželo další výstavbě. Toto 
se po dokončení vrátí na původní místo.                                                                                                                 
Vybourají se obrubníky (poškozené, výškově nekorespondující) z dlažební kostky a přilehlá část cesty (celá 
konstrukce) šířky cca 50-100cm.  Šířka vybourání stávající cesty 100cm se předpokládá u spodního obrubníku, 
kde je kraj komunikace i pokleslý. Šířku vybourání je třeba stanovit konkrétně pro každé místo i na základě již 
vybourané části. Jestliže do obrusné vrstvy prorůstají kořeny větší jak 2cm (menší lze přetínat-vhodné přivzat 
dendrologa k posouzení), je třeba přiměřeně navýšit niveletu cesty a podélný spád. Poté se přehutní pláň, 
případně dosype štěrkodrtí. Doplní se obrubníky z dlažební kostky (stejné jako stávající, předpoklad 30% z 
celkové délky) do lože z betonu C16/20 n XF1.  Pro odvedení spodní vody ze svahu se provede drenáž proti 
Gočárovým domkům s  vyvedením na vhodné místo a odlážděním výtoku lomovým  kamenem.  Drenáž bude 
provedena z drenážní trubky DN 150 SN8 s obsypem drtí 16/32, která je obalena geotextilií. Hloubka drenáže je 
min. 40cm pod pláň zpevněných ploch.                                                                                                                       
V místech, kde má svah tendenci se utrhávat  se použijí betonové palisády 160/160mm, délka 400 (min.1/3 musí 
být v betonovém loži).  Na palisády se uloží do betonového lože obrubník  jednořádek z vybouraných a 
doplněných dlažebních kostek.                                                                                                                               
Dále se provede nová konstrukce cesty podél obrub (bez obrusné vrstvy, ta se položí v celé šířce cesty 
najednou). Ta je navržena dle TP 170 Navrhování konstrukcí pozemních komunikací typ D2-N-3-VI-PII  typ C 
takto: 

 asfaltový  beton obrusný ACO 8       40mm          ČSN-EN 13108-1 
      asfaltový beton jemný       ABJ II      ČSN 73 6121 
 postřik živičný spojovací z emulze      0,5-0,7 kg/m2     ČSN 73 6129 
 asfaltový beton podkladní  ACP 16+  50mm   ČSN 73 6121 
     obal.kam.střednězrnné     OKS I 
 postřik živičný spojovací z emulze      0,5-0,7 kg/m2     ČSN 73 6129 
 štěrkodrť   ŠD                200 mm   ČSN 73 6126 

                       c e l k e m                  290 mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 30MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Nová konstrukce se provede i ve spodní části cesty, kde se upraví nájezd na cestu u nápojových automatů s 
vytvořením úžlabí pro odtok vody mezi automaty na panelech. 
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Pro odvodnění cesty od Gočárových domků do dolní části zahrady je ve spodní části úseku navržen příčný žlab. 
Ten je navržen na zatížení C250kN s mřížkou (dle investora) s vyvedením do terénu před paleontologické  
pískoviště s odlážděním výtoku lomovým kamenem do betonového lože. 

 Ve zbývající části cesty se provede obrus stávajícího krytu v tl. 30-40mm typ A takto:  

 odstranit stávající asfaltovou vrstvu frézováním v tloušťce 30-40mm do potřebného 
příčného sklonu 

 provést opravy lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu frézováním a 
znovu vyplněním asfaltovou směsí na hloubku min.40mm. V případě, že se zjistí lokální 
narušení podkladních vrstev komunikace, bude provedena celá nová konstrukce 
vozovky – viz konstrukce rozšíření cesty typ C.  
 Dle předpokladu jde o 30% z celkové plochy opravy 

 provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,30 kg/m2 po 
vyštěpení 

 provést pokládku obrusné vrstvy krytu v tloušťce 40mm z asfaltové směsi typu ACO 8 
dle ČSN EN 13108-1 

Navazující spára obrusné vrstvy se prořízne pilou a zalije asfaltovou zálivkou. 
Podélná spára a příčné trhliny budou před pokládkou obrusné vrstvy překryty vrstvou kompozitu se skelnými 
vlákny (např. Tensar Glasstex P50) v nezbytné šířce. Použití spojovací postřiku dle doporučení výrobce 
kompozitu.   

 
I. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

 
I. 1. Inženýrské sítě, chráničky 
Stávající inženýrské sítě je nutno před zahájením prací vytyčit.  
 
I. 2. Vytýčení 
Vytyčovací prvky komunikací jsou zřejmé z okótované situace. Objednatel obdrží dokumentaci v digitální podobě, 
která je v souřadnicovém systému JTSK a tím je možno určit libovolné body v souřadnicích. 

 
I. 3. Zemní práce 
Zemní práce spočívají v odstranění stávajících zpevněných a nezpevněných ploch na hloubku potřebnou pro 
novou konstrukci a nakonec v rozprostření ornice na zelené plochy.  
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je 
důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její 
definitivní úpravu. 
Podél spodního obrubníku od Gočárových domků do spodní části zahrady je veden v cestě kabel 22kV. 
Jeho poloha musí být v celém území stanovena před zahájením zemních prací. 
Vzhledem k blízkosti zvěře je nutné provádět hutnění pláně, konstrukčních vrstev a dlažby takovými hutnícími 
prostředky a takovým způsobem, aby nedocházelo k nadměrným otřesům. 
Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní 
pláně se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni 
komunikace je Edef,2 = min. 30 MPa. 
V rámci modelaci  terénu za obrubníkem se provede úprava terénu tak, aby byl umožněn odtok srážkové vody z 
cesty. 
 
I. 4. Ohumusování 
Volné plochy se ohumusují ornicí tl.15cm a následně se osejí travním semenem. K ohumusování se použije 
vrstva humusu z deponie.  Ohumusované plochy se osejí travním semenem (25g/m2). Pro parkový trávník je 
k osetí doporučena parková směs – kostřava červená (Festuca rubra), kostřava luční (Festuca pratensis), srha 
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obecná (Dactylis glomerata), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice obecná (Poa trivialis), lipnice úzkolistá (Poa 
angustifolia), psineček rozkladitý (Agrostis capillaris). 
 
 
I. 5. Požadavky na realizaci stavby 
Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky: 

 Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich změnami, technickými 
podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami. 

 Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí, která jsou 
součástí celkové dokumentace projektu. 

 Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhl. č. 363/2005 Sb. bezpečnosti 
práce a technické zařízení při stavebních pracích a všechny předpisy s tím související. 

 Zákres inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správců. Před započetím stavby je 
nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci a po celou dobu stavby udržovat. S jejich 
polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za 
odborného dozoru organizace a za dodržení dalších podmínek správce. 

 Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení (i nezakresleného), musí být 
stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další práce musí být schváleny příslušným 
správcem tohoto vedení nebo zařízení. 

 Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím.  
 Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění.  
 Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. 
 Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. 
 Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních měsících – aby bylo 

zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím betonování je nutné se přesvědčit, 
že místo pokládky betonu je čisté, případné bednění dostatečně pevné i těsné (jakmile je beton 
uložený do bednění, je třeba dbát na správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů). 
Nezbytná je ochrana betonu před slunečním zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze 
provést pomocí plachet, textilie či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme 
jeho trvanlivost. 

 Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být veškerá konstrukce 
vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem vozidel či manipulační technikou stavby. 
V opačném případě se riskuje brzké porušení konstrukce a ztrátě stability díla. 

 Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby. 
 Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány kvalitní 

zeminou v tloušťce 150 mm. 
 Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby viz ČSN 

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

 

I. 6. Ochrana porostu 
Stávající stromy budou technicky ochráněny z důvodu výstavby. 
Při realizaci je třeba dodržovat následující normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9011 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich 
zakládání, ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.  
Základní příčiny poškození zachovaných dřevin jsou: 

- zhutnění půdy přecházením, pojížděním, odstavováním vozidel 
- zhutněním základové vrstvy – např. při výstavbě komunikací 
- uzavřením povrchu půdy nepropustnými kryty 
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- chemickým znečištěním. 
Ochrana stromů by měla probíhat v celé kořenové zóně:  

- za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do 
stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 

- jestliže nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší a má zahrnovat 
zejména nezakrytou plochu půdy 

- v kořenové zóně se nesmí půda odkopávat ani navážet 
- sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. 
- základy nemají být zřizovány v kořenovém prostoru, nelze-li tomu v mimořádných případech zabránit, je 

třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty 
kmene vzdálenost nejméně 1,5 m 

- kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a 
vozidel 

- v kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze 
zabránit, musí mocnost navážky a způsob navážení zohledňovat druh, věk a vitalitu dřeviny, kořenový 
systém a půdní poměry. Navážka musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí tvořit 
min. 1/3 plochy 

- do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Má-li být 
dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla třeba navézt hrubozrnný materiál v tl. 20 cm a 
následně jako vegetační vrstvu max. 20 cm zeminu půdní skupiny 2 nebo 3. Vegetační vrstva nesmí být 
rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit 

- v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat 
- v kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 

hloubit pouze ručně. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 
1 m, nejméně však 2,5 m. Sítě technického vedení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým 
prostorem 

- při výkopech rýh se nesmějí přetínat kořeny s průměrem větší než 2 cm 
- zásypové materiály musí zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování kořenů 
- základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu zabránit, je třeba zřídit místo 

základových pásů patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 
1,5m.  

- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu 
vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně 
ohrožena – použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, 
vyzvednutí krytů nad úroveň terénu 

- nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny 
vzrostlých stromů 

Ochrana kmenů: 
- při ochraně kmenů je třeba celý kmen chránit vypolštářovaným bedněním výšky nejméně 2 m, které je 

třeba připevnit bez poškození stromu 
- bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy 
- korunu je nutno chránit vyvázáním 
- odkrytý kmen je třeba chránit před korní spálou 

Ochrana vegetační plochy: 
- nesmí být znečišťována látkami poškozující rostliny a půdy 
- ohniště smí být zakládáno nejméně 5 m od okapové linie korun 
- otevřený oheň smí být rozdělán v odstupu nejméně 20 m od okapové linie korun 
- porosty nesmějí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou ze stavby 

 

I. 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
vyhlášku č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu 
zdraví a života osob na staveništi. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem 
vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele 
prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, 
bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů 
ve výšce vyšší 3m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. Č.30/2001 Sb. 
 
I. 8. Technické specifikace, normy a předpisy 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících 
inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich vytýčení. Nedílnou součástí PD je Dokladová část! 
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto výrobky považovat za 
stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může zhotovitel díla nahradit za výrobky jiné, kvalitativně 
srovnatelné nebo lepší úrovně (nutno doložit technickými parametry garantovanými výrobcem). Použití 
alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem 
objednatele. 
Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na výkresovou dokumentaci, projektant 
předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů výrobků a zařízení vztahujících se 
k realizaci díla. V případě variantního řešení rozhodne projektant a investor se zhotovitelem předložených 
podkladů. 
Vybraný dodavatel stavby je povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovení veškerých souvisejících technických norem, především níže uvedených: 
ČSN 72 1002  Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1006    Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 3040    Geotextilie v stavebných konštrukciách 
ČSN 73 3050    Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 01 3420    Výkresy pozemních komunikací-Společné požadavky na výkresy PK 
ČSN 01 3466  Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 73 6101    Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6110    Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6114    Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN EN 13108-1     Vrstvy z asfaltového betonu 
ČSN 73 6123  Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 
ČSN EN 14227-1,10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy 
ČSN 73 6125   Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
ČSN 73 6126    Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6129  Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
ČSN 73 6130  Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy 
ČSN 73 6131   Stavba vozovek Část 1. Kryty z dlažeb 
ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa PK 
ČSN 73 6175   Měření nerovnosti povrchů vozovek 
ČSN 73 6177   Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovek 
ČSN 73 6190  Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
ČSN 73 6192  Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 
TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací 
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V Praze dne 13.12. 2016       Ing. Pavel Vychodil 


